

# *Consorzio per la Bonifica della Capitanata*

## *Foggia*

### **DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 454 DEL 30/01/2019**

**OGGETTO:** “Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179” - Decreto Ministeriale n. 13523 del 18.04.2018. CUP: J22B13000020001. CIG: 7687990A0A. Approvazione procedure, schema di bando e di disciplinare.

### **IL PRESIDENTE**

Rilevato:

- che fin dal 2009, a seguito di richiesta da parte della Regione Puglia – Area delle Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura, il Consorzio presentò le proprie proposte di interventi da inserire nel Piano Irriguo Nazionale;
- che tra le proposte presentate fu previsto anche l’intervento per l’ “Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179”;
- che la Deputazione Amministrativa del Consorzio, con delibera n. 1406 del 28.10.2009, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in argomento;

Vista:

- la nota prot. n. 537 del 02.08.2012, con la quale il Ministero per le Politiche Agricole - Gestione Attività ex Agensud ha invitato i Consorzi della Regione Puglia a presentare proposte di interventi nel settore irriguo coerenti con le linee guida di cui alla delibera CIPE n. 41/2002;
- la nota prot. n. 465 del 05.07.2013, con la quale il suddetto Ministero ha chiesto ai Consorzi di indicare le priorità degli interventi da realizzare;
- la nota consortile prot. n. 13107 del 22.07.2013, con la quale è stata inviata al predetto Ministero ed alla Regione Puglia una prima proposta consistente in n. 12 progetti di interventi nel settore irriguo cantierizzabili entro breve termine, tra i quali quello riguardante l’ “Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179”;
- la deliberazione presidenziale n. 729 del 05.12.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’ing. Francesco Pisanelli;
- la deliberazione presidenziale n. 782 del 24.01.2014, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 1003 del 03.02.2014, con la quale, in sostituzione del RUP sopra citato, è stato nominato Responsabile del Procedimento il dott. Agr. Pietro Soldo ed è stato incaricato l’ing. Francesco Pisanelli di offrire supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP medesimo, ai sensi dell’art. 10 comma 7 e dell’art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

- la deliberazione presidenziale n. 758 del 09.12.2013, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 983 del 03.02.2014, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con il nuovo quadro economico;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e dall'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., ha provveduto a validare il progetto esecutivo sopra citato;

Letta la nota prot. n. 9721 del 29.04.2016, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha richiesto di adeguare i progetti alle nuove norme contenute nel D.lgs. n. 50/2016;

Rilevato che Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con delibera n. 516 del 23.02.2017, ha riapprovato il capitolato speciale di appalto con annesso disciplinare tecnico, adeguandolo e coordinandolo al D.lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto Ministeriale n. 13523 del 18.04.2018, adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, trasmesso a mezzo pec ed acquisito al prot. consortile n. 20166 del 12.11.2018, con il quale il progetto è stato approvato ed affidato in concessione al Consorzio nella qualità di "amministrazione aggiudicatrice";

Vista la nota con la quale è stato trasmesso il suddetto Decreto Ministeriale, nella quale si evidenzia che i fondi destinati a finanziare il progetto in questione sono caduti in "perenzione amministrativa";

Visto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con delibera n. 1047 del 5.12.2018, ha accettato le condizioni stabilite dal citato Decreto Ministeriale e le relative linee guida;

Vista la relazione del 13.11.2018, con la quale il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento della "fornitura in opera" di cui trattasi, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., ed ha precisato che l'importo della fornitura stessa è di € 1.698.715,00, di cui € 667,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento della suddetta "fornitura in opera" adottando la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione proposti dal RUP;

Visti lo schema di bando e di disciplinare a tal uopo predisposti;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di procedere all'espletamento degli adempimenti ex lege ed al conseguente inizio dell'intervento in questione nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini ristretti previsti dal Decreto Ministeriale sopra citato;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 186 dei competenti esercizi finanziari;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- di indire apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento della "fornitura in opera" riguardante l' "Ammodernamento impianto di distribuzione dei distretti 2/A e 2/B del comprensorio irriguo Fortore con un sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato – AGC/179" CUP: J22B13000020001 CIG: 7687990A0A;

- di approvare lo schema di bando e di disciplinare a tal uopo predisposti;
- di adottare la presente determinazione in via d’urgenza, in considerazione della necessità di procedere all’espletamento degli adempimenti ex lege ed al conseguente inizio dell’intervento in questione nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini ristretti previsti dal Decreto Ministeriale sopra citato;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 186 dei competenti esercizi finanziari.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 31/01/2019.

**IL SEGRETARIO**  
(avv. Fabio Rubino)