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Premessa 

1. Il presente Capitolato definisce le condizioni di fornitura in opera di 
apparecchiature elettroidrauliche per l’ammodernamento dell’impianto di 
distribuzione dei 2A e 2B del comprensorio fortore con sistema di consegna 
di acqua telecomandato e telerilevato, gestito dal Consorzio per la Bonifica 
della Capitanata; apparecchiature atte a disciplinare la consegna d’acqua 
all’utenza garantendo un’equa ripartizione delle risorse e, al tempo stesso, un 
risparmio della stessa. 

2. Trattasi d’appalto di fornitura regolato dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016. 
Le prescrizioni di cui al presente capitolato regolano i rapporti che 
intercorrono tra l'Ente appaltante e l'impresa fornitrice, dal momento 
dell'affidamento al collaudo delle apparecchiature. 

3. La fornitura del suddetto sistema è finanziata nell'ambito del Nuovo 
Programma Nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo 
sviluppo dell'irrigazione di cui alla delibera CIPE n. 133 del 19/12/2002, 
come rimodulato con delibera CIPE n. 55 del 10/11/2014. 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 – Oggetto dell'appalto 

1. Formano oggetto dell'appalto: 

a) la fornitura e il trasporto di apparecchiature elettroidrauliche (gruppi di 
consegna) facenti parte di un sistema automatizzato telecomandato e 
telerilevato per la distribuzione regolamentata di acqua, completo degli 
occorrenti accessori; 

b) la posa in opera di apparecchiature elettroidrauliche (gruppi di consegna); 

c) la fornitura di tessere di prelievo; 

d) la fornitura di tessere assistenza; 

e) la fornitura di personal computer portatili;  

f) la fornitura dell’interfaccia di programmazione; 

g) la fornitura del software di gestione comprensivo di interprete per 
controllare i dispositivi elettronici. 

2. Le apparecchiature dovranno essere installate sugli impianti irrigui dei 
Distretti 2A e 2B del comprensorio Nord Fortore ricadenti negli agri di: 
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Torremaggiore, Lucera, San Severo, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo 
della Daunia e Pietra Montecorvino. 

3. Le apparecchiature fornite, complete degli accessori occorrenti 
all’installazione sulle teste d’idrante presenti sulla rete di distribuzione 
irrigua, dovranno essere compatibili con il sistema di distribuzione adottato 
dal Consorzio; a tal proposito si richiamano le specifiche dettagliatamente 
riportate nel disciplinare tecnico allegato. 

4. Il sistema e le parti che costituiscono le apparecchiature (elettroniche, 
idrauliche, meccaniche, ecc.) dovranno essere di qualità, così come indicato 
nelle caratteristiche generali e di dettaglio come specificate nell’allegato 
disciplinare. 

5. Le apparecchiature non rispondenti a quelle offerte saranno rifiutate. 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 

La fornitura in opera, di che trattasi, è costituita dalle seguenti apparecchiature 
(CPV 45232150-8 “impianti associati a reti di distribuzione idrica”), per 
l’importo complessivo di € 1.698.715,00, di cui € 1.698.048,00 soggetti a ribasso 
ed € 667,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA. Non 
vi sono interferenze tra imprese fornitrici. 

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi degli articoli 15 comma 5.c e art.43, 
commi 6 e 9, del Regolamento generale.  

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e 
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti 
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e 
si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui 
al successivo comma 4.  

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini 
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, 
sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 
ammissibili ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art 106, e che siano estranee ai 
lavori già previsti nonché ai lavori in economia.  
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Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili  

È consentito il subappalto per la sola posa in opera delle apparecchiature. 

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili  
 

Descrizione % 
Gruppo di consegna   

fornitura 78,96% 

posa in opera 3,93% 

Tessera elettronica di prelievo  16,00% 

Tessera elettronica di supervisione 0,12% 

Interfaccia  di programmazione 0,11% 

Software di gestione 0,59% 

Personal computer portatile  0,29% 
 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 
aderente alle finalità per le quali il sistema è stato progettato e comunque 
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le 
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 
presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei 
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
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Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto oltre a tutti gli elaborati progettuali, tra cui il 
presente Capitolato con relativo disciplinare tecnico, che definisce le condizioni 
di fornitura in opera delle apparecchiature di misurazione: 

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145, 
per quanto applicabile; 

b) l’offerta della Ditta aggiudicataria. 

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’app alto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei 
suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 
disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità 
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale 
sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza 
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dall’art 110, D. Lgs. n. 50/2016. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione 
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48, D. Lgs. n. 50/2016 

Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 
del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente 
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
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2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 
del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a 
riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente la posa in opera della 
fornitura, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi 
di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito 
con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della 
Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente 
capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il 
diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione 
o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai 
commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; 
ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata 
dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, 
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole 
voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la 
loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di 
quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del 
capitolato generale d’appalto. 

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra 
assoluta indicano la denominazione in euro. 
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2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto 
in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. 
esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente 
stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al 
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

Art. 12 bis – Asservimenti, espropriazioni ed occupazioni temporanee 

Per i lavori di cui all’oggetto non sono previsti asservimenti od espropriazioni di 
aree dal momento che le apparecchiature fornite saranno installate su impianti 
pubblici irrigui realizzati su aree asservite al Demanio Pubblico Ramo Bonifiche 
della Regione Puglia. 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione delle forniture in opera ha inizio dopo la stipula del formale 
contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi 
non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna 
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del D. lgs n. 50. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la 
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, 
non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità 
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora 
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle 
Fornitura in opera, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio 
delle Fornitura in opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio 
lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
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inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del 
DURC in data non anteriore a un mese da quella del verbale di consegna; il 
DURC è altresì richiesto dalla Direzione Lavori alla Cassa Edile in 
occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle 
eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

Art. 13 bis – Ordini di servizio 

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore 
mediante ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei 
Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per 
avvenuta conoscenza. 

Art. 14 – Termini per l'ultimazione delle Fornitura  in opera 

1. La durata complessiva per l’ultimazione della fornitura in opera è fissata in 
giorni 730 naturali e consecutivi. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, 
non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione delle Fornitura in opera. 

4. Al termine delle Fornitura in opera l’Appaltatore richiederà che venga 
redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 giorni dalla richiesta il 
Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, 
verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di 
costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine 
perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 
giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine 
comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una 
nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti 
l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto. 

5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori le apparecchiature si 
intendono consegnate, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di 
procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.  

6. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi 
dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti del 
sistema di consegna tali da renderla senz’altro inaccettabile. 

7. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i 
necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non 
ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, la fornitura 
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si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di 
verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo 
definitivo. 

8. Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione della posa 
in opera (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il 
collaudo in corso d’opera) nomina il Collaudatore con competenze e 
qualifiche professionali di legge. 

9. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che la Fornitura in opera sia 
stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare 
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali 
varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei 
Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di 
quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 
giustificativi.  

10. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste 
dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di 
eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non 
sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 

11. Il collaudo provvisorio sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del 
verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato 
inizio del collaudo nel detto termine, l’opera si intende definitivamente 
accettata. 

12. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso 
d’opera con le modalità prescritte. 

13. Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, 
riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della 
buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto 
necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di 
verifica, sono a carico dell’Appaltatore. 

14. Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati 
principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni 
di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal 
collaudatore e dall’Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal 
Committente e da quanti altri intervenuti. 

15. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo 
definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali 
da rendere necessari interventi di riparazione o completamento, 
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l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto 
prescritto dal Collaudatore. 

16. Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione degli 
interventi senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha 
diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore, il 
quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale. 

17. Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data 
del collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e 
che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente 
eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al 
precedente paragrafo. 

18. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei 
lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle 
forniture e per la posa in opera. 

Art. 15 – Proroghe 

1. E' ammessa la concessione di una proroga al termine di scadenza contrattuale 
per fatti non dipendenti dalla Ditta fornitrice (ritardi eventuali per cause di 
forza maggiore eccezionali ed imprevedibili). 

2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di 
ultimare la Fornitura in opera nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, 
può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14. 

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata 
anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui 
all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno 
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza 
della tardività.  

4. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette 
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta 
sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il 
parere del direttore dei lavori.  

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere 
del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può 
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del 
direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 
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6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al 
comma 5 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi 
casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del 
termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale 
ultimo termine. 

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente 
articolo costituisce rigetto della richiesta. 

8. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto, 
anche ai sensi dall’articolo dall’art 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente 
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea 
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei 
lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 
dall’art 106-107 D.Lgs.50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo 
nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del 
caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle 
circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al 
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve 
essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o 
rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede 
a norma dell’articolo 190 del regolamento generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, 
accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non 
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possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno 
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non 
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua 
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso 
dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di 
trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il 
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di 
sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente 
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari 
all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al 
R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa 
dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni 
parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei 
lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo 
totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

Art. 17 – Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico 
interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente 
all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di 
pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare 
la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso 
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di 
sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni 
dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e 
di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo 
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 



 

 15 

dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, 
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 
documentazione contabile. 

Art. 18 – Penali in caso di ritardo 

1. Per ogni giorno di ritardo sulla data del tempo utile previsto, per dare la 
fornitura completa, sarà applicata una penale di 200 € con un limite massimo 
pari al 5 % (cinque per cento) dell’importo netto contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova 
applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della 
facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 
data fissata dal direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino 
di lavori non accettabili o danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già 
addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento 
imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dei lavori 
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata 
all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per 
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in 
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della 
relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non 
può superare il 5% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da 
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  
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7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il 
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e 

cronoprogramma 

1. Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio della 
fornitura in opera, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori 
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni fornitura, 
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 
parziale e progressivo, dell'avanzamento della fornitura in opera alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento 
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo della fornitura in 
opera si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo della fornitura in opera dell'appaltatore può essere 
modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, 
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e in 
particolare: 

a) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti 
diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze 
o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

b) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di 
carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi 
parziali o specifici. 

3. Le forniture sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma 
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 



 

 17 

Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della fornitura in opera, 
della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo 
programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti 
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento 
dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni 
riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia 
sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di 
dover effettuare sulle apparecchiature del sistema fornito; 

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico 
dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; 

e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori ed altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio 
personale dipendente; 

g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non 
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso 
di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi 
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del 
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio della fornitura in 
opera, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il 
relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti 
contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia 
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima 
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la 
richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui 
all’articolo 16. 
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Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per 
l’ultimazione della fornitura in opera o delle scadenze esplicitamente fissate 
allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 
108, D. Lgs. n. 50/2016. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in 
mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere della 
fornitura in opera e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. In caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 8 comma 1, è 
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato 
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora 
di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in 
seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese 
connesse al completamento della fornitura in opera affidato a terzi. Per il 
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque 
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti 
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 22 – Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, sul valore 
stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 
pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano la rispettiva attività. 
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Art. 23 – Pagamenti in acconto 

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta gli importi della fornitura in 
opera eseguita, contabilizzata ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto 
del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la 
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo 
delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 
300.000,00 (trecentomila/00euro). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo della fornitura in opera è operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da 
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al 
comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di 
avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, 
il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente 
certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, 
il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento 
dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.  

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i 
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla 
successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di 
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

6. Qualora la fornitura in opera rimanga sospesa per un periodo superiore a 90 
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili 
al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla 
redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di 
cui al comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano 
un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo 
contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo 
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 
95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere 
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% 
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(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori 
residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24. 
Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del 
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di 
sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  
l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione 
del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione 
attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

Art. 24 – Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di 
lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo 
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al 
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta 
del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma 
il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 
domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come 
da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua 
relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, 
nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il 
pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 103 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016; 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia 
fino a tre anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione ed alle seguenti condizioni: 
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a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato 
dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di 
interesse applicato al periodo di tre anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si 
estingue tre anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di 
fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 
1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza 
e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, 
al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le 
misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 
il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC, ai sensi 
dell'art. 30 comma 5 D.lgs. n. 50/2016 e all’esibizione da parte 
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione 
degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, 
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato. 

Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi 
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di 
pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a 
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 
di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 
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2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione 
del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore 
dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche 
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in 
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, 
senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. La corresponsione di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria sarà comunque 
subordinata all'accredito delle relative somme al Consorzio. In caso di 
ritardo, nell'accredito dei fondi, la ditta non potrà sospendere la fornitura né 
rivalersi nei confronti dell'Amministrazione consortile, ma avrà diritto al 
pagamento degli interessi maturati sui ritardi accumulati. 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito 
all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle 
somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme 
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 
comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

Art. 27 – Revisione prezzi 

1. Ai sensi dell’articolo 106, D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi del comma 1, art 106, D. Lgs. n. 50/2016 qualora il prezzo di singoli 
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al 
prezzo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa 
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale 
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo 
costituito da: 
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1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro 
economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento 
dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo 
stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista 
una diversa destinazione; 

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza 
della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e 
disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti 
o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la 
stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione 
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione 
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al 
decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve 
ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il 
relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le 
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta 
giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso 
il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare 
esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso. 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non 
imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente 
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in 
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo 
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione 
dei lavori stessi. 

Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 
è nullo di diritto. 
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2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 106, D. Lgs. n. 50/2016  e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario 
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal R.U.P. 

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVOR I 

Art. 29 – Fornitura a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni alle forniture 
ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di 
cui all’articolo 43, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e 
pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse 
possono essere preventivate a misura. Le relative forniture sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 
carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore 
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili 
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede 
mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo 
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo” 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non 
saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle eventuali forniture a misura 
s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il sistema 
compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali.  

5. La contabilizzazione delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in 
relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei 
relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative 
quantità. 
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Art. 30 – Forniture a corpo 

1. La valutazione della fornitura in opera a corpo è effettuata secondo le 
specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione della fornitura a 
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per la fornitura a corpo resta fisso e 
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a corpo s’intende sempre 
compresa ogni spesa occorrente per dare il sistema compiuto sotto le 
condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione della fornitura a corpo è effettuata applicando 
all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle 
singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota 
parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini 
della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 
l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione 
alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 sono riferiti ai soli lavori di 
posa in opera e saranno liquidati e pagati proporzionalmente a quanto 
eseguito. 

Art. 31 – Forniture in economia 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo le modalità 
previste dall’articolo 179 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, per la parte eseguita 
in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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Art. 32 – Valutazione delle forniture a piè d’opera 

1. Le forniture a piè d’opera (consegnate presso gli impianti consortili) saranno 
valutate e contabilizzate ad avvenuta accettazione della direzione dei lavori 
al netto della posa in opera. 

2. Le apparecchiature in deposito presso gli uffici del consorzio, anche se 
portati in contabilità, rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e 
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE         

Art. 33 – Cauzione provvisoria 

Ai sensi della normativa vigente, come riportato nel disciplinare di gara. 

Art. 34 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell'art 103, D. Lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, 
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta 
inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la 
predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da 
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza 
fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla 
scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto 
decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, D. 
Lgs. n. 50/2016 . La garanzia è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche 
limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo 
garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
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4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di 
avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 
collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo 
svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, 
parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio 
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di 
cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di 
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie 

1. Ai sensi del comma 7, art 93, D. Lgs. n. 50/2016,  l'importo della cauzione 
provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata 
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. Ulteriori riduzioni sono 
cumulabili qualora gli operatori economici concorrenti siano in possesso 
degli altri requisiti previsti dal menzionato comma 7 dell'art 93, D. Lgs. n. 
50/2016. 

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le 
riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del 
requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in 
associazione. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le 
riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le 
quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte 
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integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al 
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono 
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

Art. 36 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è 
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi 
di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni causati a terzi nell’esecuzione della fornitura in opera. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura in opera 
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate della 
fornitura in opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le 
parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione 
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è 
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. 
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato 
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino 
ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa 
del danneggiamento o del furto delle apparecchiature posate in opera, per 
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata 
nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata pari all’importo aggiudicato; 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di forniture 
aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi 
(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) 
non inferiore ad euro 500.000,00. 
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5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di 
scoperto o di franchigia, queste condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al 
comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione 
appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto 
il regime delle responsabilità disciplinato dal comma 5, art 48 D.Lgs. n. 
50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 37 – Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga 
opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o 
in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli 
articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 
e dall'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture 
extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto 
della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte 
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di 
opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima 
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in 
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo 
preventivo scritto prima dell’inizio della fornitura oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal 
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti 
entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di forniture 
dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato. 
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5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, 
in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e 
alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute 
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento 
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario 
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
della fornitura. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale 
appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e 
contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del 
progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono 
pregiudicare, in tutto o in parte, il funzionamento del sistema oppure la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è 
invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture 
eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 
quattro quinti dell’importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione 
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del 
presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il 
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione 
degli elaborati  progettuali. 

Art. 39 – Prezzi applicabili alle nuove forniture e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di 
cui all’elenco prezzi contrattuale. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti 
prezzi per le forniture in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante apposito verbale di concordamento.  
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 40 – Norme di sicurezza generali 

3. Le forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni 
caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

4. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le 
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene. 

5. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al 
personale e alle attrezzature utilizzate. 

6. L’appaltatore non può iniziare o continuare le forniture qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

Art. 41 – Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli 
articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo 
stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili 
alle lavorazioni previste nel cantiere. 

Art. 42 – Piano di sicurezza sostitutivo 

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio delle forniture, il piano 
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 
3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o 
eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente 
predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto 
n. 81 del 2008. 



 

 32 

Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano operativo di sicurezza  

1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e 
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza 
fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive 
oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. 

2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima 
disciplina dell’articolo 42. 

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima 
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, 
se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, 
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato 
XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di 
cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento 
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio 
del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto deve essere 
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli 
articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. 

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui 
all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle 
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli 
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al 
Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima 
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione 
appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi 
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applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 
obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano 
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei 
piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto. 

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 46 – Subappalto 

È consentito il subappalto per la sola posa in opera delle apparecchiature. 

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 

1. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere 
che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle 
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato 
e non può essere autorizzato; 

2. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

a) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di 
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca 
dell'autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli 
impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e 
coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 
2008; 

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto 
di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 
del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, 
con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
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raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al 
raggruppamento, società o consorzio; 

3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione 
appaltante: 

a) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare 
di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 

b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale e assenza della causa di esclusione di cui 
all'art 80 D. Lgs n. 50/2016; 

c) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all'acquisizione 
d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'Art.54, comma 2; 

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se 
l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 154.937,07, 
l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, 
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui 
al D.P.R. n. 252 del 1998  ; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 
4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata 
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R. 

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati 
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta 
dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le 
condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante 
sono ridotti della metà. 

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
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1. ai sensi dell'articolo 105 comma 14 D. Leg.vo n. 50/2016; l'appaltatore deve 
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per 
cento);   

2. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli 
impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di 
cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in 
subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario 
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il 
tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 
presente disposizione; 

3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della 
categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi; 

4. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle 
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto; 

5. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere 
alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto: 

a) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

b) copia del proprio piano operativo di sicurezza. 

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di 
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate 
non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto 
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.  

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del 
decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera 
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

1. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da 
allegare in copia); 
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2. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando 
i nominativi dei soggetti distaccati; 

3. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono 
tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione 
di lavoro. 

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse 
della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non 
risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla 
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare 
in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 
136 D. Leg.vo n. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare 
l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui 
sopra. 

Art.47 - Responsabilità in materia di subappalto 

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione 
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la 
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori 
subappaltati. 

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave 
ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la 
conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in 
danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino 
a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, D. Leg.vo n. 50/2016; e ai fini dell’articolo 
47 del presente Capitolato speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati 
o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
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contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto, 
devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei 
soggetti subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, D. Leg.vo n. 50/2016; e ai fini dell’Art.48 
del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di 
attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non 
costituiscano lavori. 

Art.48 - Pagamento dei subappaltatori 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 
dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, D. Leg.vo n. 50/2016; i pagamenti al 
subappaltatore sono subordinati: 

1. all'acquisizione del DURC del subappaltatore; 

2. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e 
non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante 
sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non 
adempie alla trasmissione. 

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente 
degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi 
dell'Art.48, comma 4, lettera b). 

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto 
dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in 
materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 
essere assolti dall'appaltatore principale. 
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 

D'UFFICIO 

Art. 49 – Accordo bonario e transazione 

1. Ai sensi dell’articolo 205 D. Leg.vo n. 50/2016; qualora, a seguito 
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei 
lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura da 5% 
al 15% di quest'ultimo, il R.U.P., dopo aver acquisito la relazione riservata 
del Direttore dei Lavori, valuta l’ammissibilità e la non manifesta 
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta 
misura. 

2. Il R.U.P.  ai sensi dell’articolo art 205 D. Leg.vo n. 50/2016;  fa acquisire 
all'organo di  collaudo, ove costituito, la relazione riservata del direttore dei 
lavori e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non 
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 
accordo bonario; Il R.U.P. etro 105 giorni può richiedere alla Camera 
Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenze specifiche 
in relazione all'oggetto del contratto, il R.U.P. e il soggetto che ha formulato 
le riserve scelgono d'intese, nell'ambito della lista l'esperto incaricato della 
formulazione della proposta motivata di accordo bonario, in caso di 
disaccordo l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale.    

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa 
contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 
giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione 
appaltante devono pronunciarsi entro 45 giorni dal ricevimento della 
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con 
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto 
costituisce rigetto della proposta.  

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La 
medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non 
risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato 
di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi 
al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di 
sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con 
il quale sono state risolte le controversie. 
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6. Ai sensi dell’articolo 208 D. Leg.vo n. 50/2016;  anche al di fuori dei casi in 
cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del 
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in 
forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale 
della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del 
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente 
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata 
dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di 
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie 
circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da 
questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 
direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può 
comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 
impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 50 – Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e 
l’appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.  

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 
è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Foggia ed è 
esclusa la competenza arbitrale. 

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle 
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi 
accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Art. 51 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e 
norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso 
dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto, 
l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale 
di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 



 

 40 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito 
tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa 
segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica 
all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% 
per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli 
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo 
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o 
non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 
Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono 
richiedere all’appaltatore copia del libro matricola, possono altresì richiedere 
i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne 
la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, 
del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei 
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il 
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i 
predetti soggetti devono provvedere in proprio. 
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6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in 
capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 
500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di 
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con 
la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle 
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 
del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 52 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 
D. Leg.vo n. 50/2016; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi 
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle 
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 
lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 
personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 
dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il 
subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 
dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 
42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni 
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fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore 
per la sicurezza; 

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al 
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o 
dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei 
requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la 
comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta 
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si 
fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo 
rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, 
alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei 
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della 
Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del 
relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in 
caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il 
curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 
Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo della fornitura di 
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura in opera posta a base 
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in 
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque 
approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo delle forniture 
eseguite dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto 
di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della 
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fornitura in opera e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di 
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con 
importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

- l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della 
tardata ultimazione della fornitura in opera, delle nuove spese di gara 
e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle 
opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di 
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, il 
funzionamento del sistema oppure la sua utilizzazione, come definiti art 106, 
comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; si rendano necessari lavori suppletivi che 
eccedano il 10 % dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto 
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede 
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 53 – Ultimazione dei lavori, garanzia e servizio assistenza 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice 
il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di 
ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei 
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 
regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi 
accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che 
l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e 
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 
del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la 
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, 
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e 
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
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3. Dalla data del certificato di ultimazione decorrerà il periodo di garanzia, che 
resta stabilito in tre anni solari, entro i quali la Ditta è tenuta ad effettuare, a 
sua cura e spese, tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie, pertanto la 
cauzione prestata sarà restituita solo alla fine di detto periodo. 

4. Durante il periodo di garanzia il committente comunicherà tutti gli eventuali 
difetti riscontrati al fornitore il quale, entro 2 (due) giorni lavorativi dovrà 
prendere atto del problema ed intervenire per rimuovere i difetti riscontrati. 

5. Gli interventi tecnici e informatici durante il periodo di garanzia dovranno 
essere effettuati da personale specializzato e direttamente dipendente dal 
fornitore ovvero da personale dipendente da officine autorizzate, le quali 
dovranno essere espressamente indicate al committente al momento della 
consegna dei prodotti. 

6. In caso di particolare urgenza che non consenta di attendere l’intervento o 
per mancato intervento del fornitore nei tempi sopra indicati, il committente 
si riserva la facoltà di provvedere a proprie spese alle riparazioni necessarie, 
salvo poi rivalersi nei confronti del fornitore dei costi sostenuti. 

7. Il fornitore dovrà altresì prestare, senza oneri per la stazione appaltante, 
durante tutto il periodo di garanzia, la sua assistenza tecnica per assicurare la 
piena funzionalità dei prodotti forniti anche se non strettamente dovuti agli 
effetti delle condizioni di garanzia sopra puntualizzate. 

8. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. 

Art. 54 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare 

esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il 
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 
questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Durante l’esecuzione della fornitura la Stazione appaltante può effettuare 
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle 
caratteristiche della fornitura in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 
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Art. 55 – Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o 
totalmente le forniture appaltate anche in corso d’opera. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene 
comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può 
opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle 
forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere 
arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine 
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo 
del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in 
consegna le forniture dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può 
reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai 
termini previsti dal presente capitolato. 

CAPO 12 - NORME FINALI 

Art. 56 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

1. L'offerta globale s'intende riferita alla sola fornitura in ogni parte, in perfetta 
rispondenza allo scopo cui sono destinate le apparecchiature. 

2. Le indicazioni e le prescrizioni del Disciplinare non potranno mai essere 
interpretate nel senso che sia escluso dall'obbligo della Ditta ciò che, benché 
non categoricamente espresso, fosse pur necessario per dare le 
apparecchiature perfettamente funzionanti nelle condizioni indicate, perché i 
prezzi contrattuali, sono comprensivi di ogni onere per fornitura di materiali, 
lavorazioni, prove, imballo, trasporto, nonché di bolli, registrazione contratto 
e di tasse in genere. 

3. L'offerta s’intende valutata dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza 
ed è fissa ed invariabile. 

4. L'avvenuto approntamento della fornitura in stabilimento o di parti della 
stessa, dovrà essere tempestivamente notificato al Consorzio che si riserva di 
effettuare il collaudo in stabilimento entro quindici giorni dalla data di detta 
notifica. 
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5. Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale LL.PP. prima indicato ed a 
quanto prescritto nel presente Capitolato, sarà a totale carico e spese della 
ditta, dovendosi intendere interamente compreso e compensato nell'offerta, 
ogni onere per dare le apparecchiature perfette in ogni loro parte. In 
particolare la ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura: 

a) dovrà fornire all'Amministrazione, per ogni tipo d’apparecchiatura:  

- un programma di manutenzione ordinaria prima e dopo la stagione 
irrigua; 

- un programma di manutenzione straordinaria comprendente l'elenco di 
tutti i pezzi sostituibili componenti le apparecchiature, indicando la 
durata degli stessi ed il tempo di ricambio per garantire una continua e 
perfetta efficienza delle apparecchiature. 

b) dovrà trasmettere al Consorzio, ad installazione ultimata, una copia in 
carta riproducibile di tutti i disegni, in modo da lasciare un'esatta 
documentazione delle apparecchiature; nonché un apposito manuale in 
lingua italiana contenente una relazione con tutte le norme e le specifiche 
tecniche dell’apparecchiatura, necessaria per l'esercizio e la 
manutenzione della stessa; 

c) dovrà mettere a disposizione della Direzione Lavori il personale ed i 
mezzi necessari per raggiungere i luoghi d’installazione delle 
apparecchiature per tutta la durata dell’appalto; 

d) dovrà sostenere le spese per tutte le eventuali prove dei materiali 
impiegati nella costruzione delle apparecchiature, da eseguirsi presso 
Laboratori Ufficiali; 

e) dovrà sostenere tutte le spese concernenti le prove sui campioni da parte 
di Istituti universitari, nonché le spese di contratto, nessuna eccettuata 
(bolli, registrazione, copie, stampa, etc.); l'Amministrazione si riserva la 
facoltà di richiedere all'Impresa altre prove di controllo da eseguirsi 
presso laboratori ufficiali; dette prove e certificazioni saranno a totale ed 
esclusivo carico dell'impresa; 

f) dovrà inviare alla D.L., al termine di ogni consegna, la certificazione 
riguardante la collaudazione delle apparecchiature; l'impresa dovrà 
presentare la documentazione tecnica delle apparecchiature facenti parte 
del sistema, il relativo attestato di conformità alle prescrizioni di 
disciplinare e la certificazione di Sistema Qualità aziendale UNI EN ISO 
9001:2000; per ogni partita d’apparecchiature, l'Impresa dovrà fornire 
all'Amministrazione i certificati relativi ai materiali impiegati, atti a 
definirne la composizione e la resistenza in conformità alle norme UNI; 
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g) dovrà sostenere l'onere di istruire, presso il proprio stabilimento o presso 
la sede del Consorzio, tre funzionari del Consorzio per un periodo di 
giorni cinque, oltre a farsi carico, ove occorra, di tutte le spese di 
soggiorno e di viaggio; 

h) dovrà sostenere l'onere di assistere gli uffici del Consorzio 
nell’installazione e nell’avviamento del sistema, garantendo la presenza 
di personale tecnico specializzato idoneo ad assicurare il regolare 
funzionamento delle apparecchiature ed il corretto apprendimento delle 
procedure gestionali da parte dei funzionari del Consorzio. 

6. Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui 
sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa 
diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto 
a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in 
conseguenza della sospensione; 

7. L’appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei 
Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con 
l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa 
liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile 
un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare. 

Art. 57 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

L'appaltatore è obbligato: 

1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla 
presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 

2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni 
integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di 
questi; 

3. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle 
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal 
direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura. 
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Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

 (OMISSIS) 

Art. 59 – Proprietà delle apparecchiature idrauliche rimosse dagli idranti 

Le apparecchiature rimosse dagli idranti sono di proprietà della Stazione 
appaltante e dovranno essere depositate presso le sedi consortili indicate dalla 
Direzione lavori. 

Art. 60 – Custodia del cantiere 

La particolare natura dell’appalto non prevede l’impianto di un cantiere. Ad ogni 
buon conto, le apparecchiature da installare potranno essere depositate presso gli 
impianti consortili, indicati dalla D.L., precisando, tuttavia, che la custodia delle 
apparecchiature idrauliche depositate ed installate è a carico dell’appaltatore. 

Art. 61 – Cartello di cantiere 

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello 
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti 
le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, 
n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al 
perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti 
occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di 
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.  

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti 
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e 
tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale 
d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 
direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto. 
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5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 
l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato 
si intendono I.V.A. esclusa. 
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1. PREMESSA 

Il presente disciplinare definisce le caratteristiche tecniche della fornitura di un sistema 

automatizzato per la distribuzione regolamentata d’acqua con sistema di consegna 

telecomandato e telerilevato da installare sulle reti idriche dei distretti gestiti dal 

Consorzio per la Bonifica della Capitanata. 

2. PRESCRIZIONI GENERALI 

2.1 Ditta Produttrice 

Le apparecchiature devono essere prodotte da Ditte specializzate legalmente 

riconosciute i cui stabilimenti od officine di produzione e lavorazione siano 

esclusivamente all'interno dell’UE. 

2.2 Marchio Di Fabbrica 

Sul corpo dell'apparecchio devono essere ricavati per fusione o impressi in modo 

leggibile ed indelebile i seguenti dati: 

 il marchio di fabbrica; 

 il diametro nominale (DN); 

 la pressione nominale (PN); 

 sigla indicante il materiale del corpo. 

Inoltre la sigla del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (CBC) ed il numero di 

matricola per ogni contatore dovranno essere incisi direttamente sulla superficie o 

riportate su targhe metalliche da punzonare sul corpo dell'apparecchio e comunque 

secondo le norme UNI 6884/71. 

2.3 Controlli Di Fabbricazione 

Durante la fabbricazione tutte le apparecchiature devono essere sottoposte, a cura del 

fabbricante, alle verifiche e prove di seguito dettagliate. I pezzi che non soddisfano le 

relative prescrizioni devono essere scartati. 

Per tutta la durata della fabbricazione delle apparecchiature il personale della 

Direzione dei Lavori avrà libero accesso negli stabilimenti od officine di produzione 

per controllare la rispondenza delle caratteristiche delle apparecchiature prodotte e dei 
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materiali impiegati, nonché per effettuare ogni tipo di prova o controllo che riterrà 

necessario. Di tali prove o controlli sarà redatto regolare verbale. 

2.4 Verifica Dei Getti Grezzi 

I getti devono risultare con le superfici interne ed esterne uniformi, prive di cricche o 

soffiature di qualsiasi genere rilevabili all'esame visivo, esenti da difetti di fusione o 

irregolarità superficiali. 

Sui getti di ghisa non sono ammesse riparazioni dei difetti di fusione; eventuali 

riparazioni sui getti di acciaio o leghe varie possono essere eseguiti, previ specifici 

trattamenti ed autorizzazioni della D.L. 

2.5 Verifica Delle Dimensioni 

Le verifiche delle dimensioni riguardano: 

 le dimensioni delle particolarità costruttive;  la luce di passaggio in corrispondenza delle bocche di entrata e di uscita nel 

punto più ristretto del passaggio del fluido;  le eventuali lavorazioni delle superfici di tenuta ed il relativo dimensionamento;  l'ortogonalità delle facce. 

2.6 Verifica Della Massa 

La verifica della massa deve essere effettuata sulla base della massa indicata dalla 

Ditta costruttrice. 

2.7 Tolleranze 

Sono ammesse le seguenti tolleranze limite: 

 sulle dimensioni ± 5%  sui diametri ± 0,5 - 1%  sulla massa ± 5% ;  sulla portata del contatore, se non diversamente disposto, + 5% 

2.8 Protezione Delle Superfici 

Le apparecchiature dovranno essere fornite opportunamente trattate al fine di 

conseguire la massima protezione delle superfici contro la corrosione. 
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La ditta dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori i tipi di 

vernici che saranno adoperate su tutte le parti, precisando il tipo di trattamento 

preliminare. 

2.9 Prove 

Si richiamano integralmente le norme UNI 6884-71. In particolare tutte le 

apparecchiature devono essere sottoposte in stabilimento od in officina alle seguenti 

prove per la durata non inferiore a 6 minuti primi: 

 alla pressione idraulica secondo le norme UNI o ANSI; 

 di tenuta delle sedi; 

 di portata QN, solo quando il diametro lo consente; 

 di funzionalità degli organi di manovra e componenti elettroidraulici. 

2.10 Collaudo 

Dovrà essere effettuato negli stabilimenti di produzione e si richiamano integralmente 

le norme UNI 6884-71. 

L'Impresa dovrà rilasciare un certificato di collaudo attestante che le prove e le 

verifiche di cui alle norme UNI e ANSI sono state eseguite e che l'apparecchio è 

conforme alle prescrizioni. 

La D.L. si riserva la facoltà di collaudare direttamente o di far collaudare da un 

laboratorio ufficiale, a spese dell'Impresa, le apparecchiature che riterrà opportuno e, 

ove i risultati non corrispondano a quelli indicati dall'Impresa nel certificato di 

collaudo, la fornitura non sarà accettata. 

2.11 Costruzioni In Acciaio - Saldature 

Per tutte le costruzioni in acciaio, per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione si 

dovrà espressamente fare riferimento alle norme CNR - UNI 10011-73. 

Parimenti alle stesse norme si dovrà fare riferimento per tutto quanto concerne le 

saldature.  
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2.12 Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

Per ogni singola apparecchiatura, l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione: 

 manuale descrittivo delle caratteristiche di funzionamento del sistema, completo 

di specifiche tecniche dei suoi componenti, nonché un congruo numero di 

manuali operativi per gli operatori; 

 un programma di manutenzione ordinaria con particolare riferimento alle 

operazioni da eseguire prima e dopo la stagione irrigua; 

 un programma di manutenzione straordinaria comprendente l'elenco di tutti i 

pezzi sostituibili componenti le apparecchiature indicando la durata degli stessi 

e il tempo di ricambio per garantire una continua e perfetta efficienza delle 

apparecchiature. 

3. STRUTTURA E FUNZIONI DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO  

3.1 Descrizione, definizioni e Caratteristiche Generali 

Il sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato sarà costituito da: 

 gruppo di consegna idraulico periferico con componente elettronica per la 

distribuzione automatica, selettiva e regolamentata di acqua dagli idranti degli 

impianti irrigui;  tessera elettronica di prelievo, per l’utilizzatore (tessera utente);  tessera elettronica di assistenza, per l’ente gestore (tessera assistenza);  interfaccia di programmazione (tra pc e tessere e tra pc e gruppi);  piattaforma hardware centro di gestione periferica (notebook);  software gestionale, socket-server e interprete dei comandi. 

ed è finalizzato alla erogazione di acqua, a fini irrigui, su richiesta dall'utente, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dall'ente gestore. 

I soggetti utilizzatori (conduttori) ricevono una o più tessere elettroniche di prelievo.  

Un conduttore può richiedere acqua a fini irrigui per particelle che potrebbero ricadere 

in zone diverse per caratteristiche geografiche, tecniche e idrauliche del sistema di 

distribuzione. Le particelle vengono raggruppate per zona e identificate con un numero 

di “utenza”. Per questo motivo, ad uno stesso conduttore possono afferire più utenze.  

Al servizio di una singola utenza, possono essere installati (in base all’estensione della 

stessa) uno o più gruppi di consegna.  
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Da uno stesso gruppo possono essere autorizzati al prelievo utenze che afferiscono sia 

a conduttori diversi che allo stesso conduttore. 

Il prelievo viene autorizzato solo e soltanto su ben definiti gruppi di consegna; il 

conduttore, per una specifica utenza, non può prelevare acqua da gruppi diversi da 

quelli abilitati. 

In base alla superficie irrigua dell’utenza, viene calcolata una quantità massima di 

acqua che il conduttore (proprietario o affittuario) può prelevare. Tale quantità 

massima di acqua prelevabile, viene suddivisa in due quote (dotazione e eccedenza).  

Qualora una stessa utenza fosse autorizzata al prelievo da più gruppi, il volume 

massimo di acqua assegnato all’utenza viene ripartito tra tutti i gruppi abilitati in modo 

da garantire che la somma dei volumi prelevati dai singoli gruppi non sia superiore al 

limite stabilito per l’utenza. 

Ogni singola tessera elettronica dovrà consentire la gestione contemporanea di almeno 

quattro utenze, ciascuna delle quali potrà essere abilitata al prelievo da almeno dieci 

gruppi di consegna. Il conduttore, prima del prelievo dal gruppo di consegna, dovrà 

selezionare preventivamente l’utenza con cui abilitare l’erogazione; selezionata 

l’utenza, la tessera elettronica dovrà funzionare sulla base dei parametri programmati. 

Ad ogni utenza deve essere associato un codice identificativo numerico univoco e una 

stringa di almeno sei caratteri (etichetta) gestiti dall’Ente e modificabili con il 

gestionale preposto. L’etichetta deve essere visualizzata sul display della tessera per 

consentire una selezione agevole dell’utenza. 
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L’associazione tra la tessera, il gruppo di consegna e l’utenza, unitamente ai parametri 
che regolano la distribuzione e al consumo totale contabilizzato è detta riga di 

configurazione che, da un punto di vista concettuale, è così identificata: 
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 d
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Chiave 

Codice gruppo 

Codice tessera 

Codice utenza 

Etichetta utenza Stringa valorizzata dall’operatore 

Intervallo di validità 

Intervallo temporale di validità (data inizio – data fine): se la riga è nello stato 

Attivo (con o senza turnazione) allora il prelievo di acqua è consentito solo 

all’interno dell’intervallo 

Stato 

- Non attivo: erogazione di acqua non consentito; 

- Attivo senza turnazione: prelievo di acqua consentito solo nell’intervallo di 
validità 

- Attivo con turnazione: prelievo di acqua consentito nell’intervallo di validità e 
nel rispetto delle regole di turnazione 

Turno  Turnazione settimanale con fasce orarie giornaliere 

Assegnazione 
Volume di acqua massimo erogabile suddiviso tra dotazione ed eccedenza (in 

mc) 

Limiti intervento 
(impostazione del Consorzio) 

Volume massimo (in mc) e tempo massimo (in minuti) del singolo intervento 

irriguo. Sono valori impostati dal Consorzio e rappresentano limiti superiori per 

i valori che l’Utente può impostare prima del singolo intervento. 

Parametri intervento 
(impostazione utente su 

tessera di prelievo) 

Volume di acqua da erogare (in mc) e durata (in minuti) del singolo intervento 

irriguo (valori che il conduttore può modificare prima di ogni intervento e che 

non possono essere superiori ai valori limiti impostati dal Consorzio) 

Ritardo (in minuti) per inizio erogazione di acqua  

Timeout mancanza 

acqua 

Tempo (in minuti) che deve trascorrere senza passaggio di acqua, prima di 

chiudere il gruppo (l’unità elettronica non rileva alcun flusso idrico)  

Consumo 
Volume complessivo di acqua erogata (in mc): rappresenta il volume cumulato 

dei singoli interventi irrigui 

Deve essere garantita l’univocità della sequenza (codice gruppo, codice tessera, codice 
utenza). 

Dovrà essere consentito al personale dell’Ente, abilitare/disabilitare il gruppo di 
consegna e/o una o più righe di configurazione. 

Deve essere possibile impostare sia a livello di gruppo di consegna, sia a livello di riga 

di configurazione, un intervallo temporale di validità al di fuori del quale è inibita 

l’erogazione di acqua.  

Il Consorzio ha la facoltà di regolare la distribuzione di acqua mediante la turnazione. 

La programmazione del turno deve essere di tipo settimanale (valida per tutte le 

settimane) con la definizione di fasce orarie giornaliere in cui abilitare/disabilitare il 

prelievo. 
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Deve essere possibile impostare il turno sia a livello di gruppo, sia a livello di riga di 

configurazione; il prelievo deve avvenire nel rispetto di entrambe le impostazioni.  

Il conduttore decide il proprio calendario di irrigazione, suddiviso in prelievi distinti e 

distribuiti nel tempo (interventi irrigui).  

Un singolo intervento irriguo è così identificato: 

 codice gruppo;  codice tessera;  codice utenza;  data, ora e minuti inizio erogazione;  durata dell’erogazione (espresso in minuti);  volume d’acqua erogato (espresso in metri cubi). 

L’operatore, presso la centrale operativa dell’Ente, determina e imposta, mediante 
gestionale, i parametri di funzionamento dei dispositivi (gruppo di consegna e tessera 

di prelievo).  

Deve essere prevista la possibilità di abilitare (a discrezione della centrale operativa) il 

trasferimento automatico (prima di avviare l’intervento irriguo) della riga di 

configurazione dalla tessera utente al gruppo interessato. Ovviamente dovrà essere 

trasferita la configurazione relativa al gruppo cui la tessera è collegata. Una volta 

trasferita la nuova configurazione, la funzione di trasferimento automatico viene 

disattivata. Potrà essere riattivata solo e soltanto presso la centrale operativa. 

L’operazione di sovrascrittura deve essere storicizzata, unitamente al consumo 

memorizzato nella riga prima della modifica. 

Deve essere autorizzato il prelievo solo se nel gruppo è presente una riga di 

configurazione con identica chiave sulla tessera (codice tessera, codice gruppo e 

codice utenza). 

Per ogni intervento irriguo: 

 il Consorzio, ha preliminarmente fissato, per ogni riga di configurazione, i valori 

massimi del volume di acqua che può essere erogato e della durata massima del 

singolo dell’intervento;  il Conduttore ha la facoltà di scegliere la riga di configurazione, ovvero 

selezionare, dalla tessera di prelievo, l’Utenza con cui abilitare l’erogazione dal 
gruppo di consegna e di modificare i seguenti parametri di funzionamento: 

- volume di acqua da prelevare (in mc) e durata (in minuti) dell’erogazione 

(nel rispetto dei limiti delle assegnazioni massime fissate dall’Ente);  

- ritardo per inizio erogazione; 
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 il gruppo di consegna, aggiorna, al termine di ogni intervento irriguo, il consumo 

di acqua complessivamente erogato per la riga di configurazione selezionata e 

memorizza nello storico i dati relativi all’intervento;  sulla tessera di prelievo viene aggiornato il consumo prelevato e in caso di 

chiusura automatica (tessera non inserita), l’attribuzione sarà fatta in occasione 

del successivo inserimento della tessera, preliminarmente all’attivazione del 
flusso idrico. Tale evenienza (erogazione di acqua con tessera non inserita) deve 

essere sempre ben evidenziata, sia sulla tessera utente sia sul gestionale 

collegato via USB alla tessera. 

 

Il gruppo di consegna, registra nell’archivio storico, oltre ai singoli interventi irrigui, i 

seguenti eventi:  evento di allarme 

- codice gruppo 

- data, ora e minuti dell’evento; 
- tipo di allarme; 

- eventuali informazioni aggiuntive  evento di sistema: 

- codice gruppo; 

- data, ora e minuti dell’evento; 

- tipo di evento; 

- eventuali informazioni aggiuntive 

Su ogni dispositivo elettronico (gruppo di consegna, tessera utente e tessera 

assistenza) deve essere memorizzato il numero identificativo della versione del 

firmware.  

3.2 Interfaccia di collegamento 

Unità a microprocessore che deve gestire automaticamente gli algoritmi di accesso 

condizionanti il collegamento tra un Personal Computer e i dispositivi elettronici, ai 

fini della lettura e modifica dei parametri di configurazione e di funzionamento. In 

assenza di tale interfaccia non deve essere possibile l’accesso alle tessere e all’unità 
elettronica del gruppo di consegna. 

3.3 Gruppo Di Consegna 

Deve essere di dimensioni e peso contenuti in relazione alla sua installazione sul Tee 

di idrante. Si richiede inoltre che tale operazione sia eseguibile con facilità senza dover 

ricorrere a manodopera specializzata.  Esso deve comprendere: 
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3.3.1 Componente idraulica 

Costituita da idrovalvola e contatore DN 100, monofuso o in esecuzione separata, in 

ghisa G25 o superiore, bi-flangiato UNI 2223, PN 16, verniciatura epossidica a forno, 

nel quale trovino collocazione in linea: contatore volumetrico con mulinello 

tangenziale a trasmissione magnetica, quadrante asciutto, lettura su sei rulli numerati e 

indicatori a lancetta per test e controllo, dotato di emettitore di impulsi con contatti a 

secco (un impulso ogni lt 100) a protezione IP 65. Gruppo orologeria estraibile con 

condotta in pressione; idrovalvola a membrana con molla in acciaio inox e membrana 

NBR, circuito idraulico di controllo con tubi rilsan nero PN 40, attacchi rapidi a 

pressione in ottone, filtro a protezione del circuito idraulico con rete in acciaio inox, 

posto all’esterno dell’idrovalvola e munito di rubinetti manuali per procedere alla sua 

pulizia senza interrompere l’erogazione.  

3.3.2 Valvola motorizzata 

Valvola motorizzata a tre vie provvista di comando manuale, basso assorbimento e 

bassa tensione di funzionamento. Pressione di esercizio 10 o 16 bar. Grado di 

protezione valvola motorizzata e connettore elettrico IP 65.  

3.3.3 Limitatore di portata  

Limitatore di portata ad anello modulante da collocarsi a valle dell’idrocontatore. 
Anello modulante ad operatività graduale e progressiva, realizzato in elastomero 

antinvecchiamento ed antiusura per portate di lt/sec. 10. Il limitatore, a valle, deve 

essere dotato di diffusore con funzioni di recupero pressione ed anticavitazionale.   

3.3.4 Raccordo di consegna curvo  

Raccordo di consegna curvo in acciaio zincato a caldo, con flangia inferiore DN 100, 

PN 16 ed attacco rapido semisferico superiore DN 80.  

3.3.5 Guscio/scatola 

Guscio/scatola a protezione di tutti i componenti suscettibili di manomissione, in 

acciaio inox AISI 304, spessore 12 decimi, solidamente ancorato sull’idrocontatore 
mediante viti di fissaggio non accessibili dall’esterno. Il guscio/scatola deve essere 
dotato di sportello che consenta facile accesso ai componenti dell’idrovalvola 
(comando manuale, membrana, filtro, circuito idraulico di controllo), all’orologeria del 
contatore, alla valvola motorizzata. Lo sportello deve essere provvisto di serratura con 
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chiave, di fori per l’apposizione di sigilli e di un contatto magnetico che in caso di 
apertura forzata dovrà attivare il blocco dell’erogazione, impedire un ulteriore 
funzionamento del gruppo ed notificare immediatamente l’allarme (via SMS ai numeri 
impostati e, se abilitata la trasmissione dati, anche via GPRS al sistema centrale). Il 

ripristino delle normali condizioni di esercizio sarà attivato dall’inserimento della 
tessera in dotazione al gestore. 

3.3.6 Bulloneria  

Bulloneria in acciaio zincato e guarnizioni di montaggio in gomma telata. 

3.3.7 Unità elettronica  

Tutti i componenti elettronici ed elettrici del gruppo di consegna (unità elettronica di 

campo, valvola motorizzata, emettitore di impulsi, connettori) devono avere protezione 

IP 65. A maggior garanzia l’unità elettronica di campo deve essere resinata per 

incapsulamento. 

Dispositivo gestito da microprocessore a tecnologia CMOS, a consumo limitato. 

Memoria permanente, non volatile, per il mantenimento dei dati.  

L’unità elettronica deve collegarsi con le tessere elettroniche di prelievo mediante 
robusti spinotti (sono esclusi connettori tipo computer - cannon, tipo “D”, ecc -  per la 

suscettibilità degli aghi a deformarsi ed a deteriorarsi; sono esclusi connettori volanti, 

microswitch e qualunque dispositivo suscettibile a deteriorarsi od ossidarsi). 

L’alimentazione è affidata unicamente a batterie al Litio alle quali è richiesta una 

durata minima di 10 anni.  Con cadenza temporale mensile deve essere diagnosticato e 

registrato nello storico degli eventi lo stato di carica della batteria.  

Non sono accettate batterie al piombo o al Ni/Cd, celle fotovoltaiche o qualsiasi altro 

elemento che possa richiedere interventi di manutenzione. E’ altresì escluso la 
presenza di display o altro elemento che possa essere danneggiato da atti di 

vandalismo.  
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L’insieme delle informazioni che il gruppo deve gestire può essere concettualmente  

suddiviso in quattro sezioni:  

1. Sezione A: Parametri di configurazione e di funzionamento 

2. Sezione B: Contatori 

3. Sezione C: Abilitazioni 

4. Sezione D: Storico 
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Codice del gruppo Identificativo univoco del gruppo di consegna 

Versione firmware Rappresenta un codice identificativo della versione del firmware 

Stato allarme Identifica il tipo di allarme in corso  

Data e ora ultimo azzeramento dei 

contatori  

Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica o manuale) 
di azzeramento dei contatori  

Data e ora ultima cancellazione delle 

abilitazioni 

Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica o manuale) 
di cancellazione delle righe di configurazione. 

Data e ora ultima cancellazione dello 

storico 

Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica o manuale) 

di cancellazione dello storico 
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Orologio Data e orario 

Timeout mancanza acqua  

Tempo (espresso in minuti) che deve trascorrere senza passaggio di 

acqua, prima di chiudere il gruppo (l’unità elettronica non rileva alcun 
flusso idrico) 

Tempo (in secondi) per abilitare 

modalità standby del dispositivo 

Trascorso un prefissato tempo senza attività il gruppo passa in modalità 

standby 

Intervallo di validità 

Intervallo temporale di validità (data inizio – data fine): se la riga è 

nello stato Attivo (con o senza turnazione) allora il prelievo di acqua è 

consentito solo all’interno dell’intervallo 

Stato abilitazione del gruppo  

- Non attivo: erogazione di acqua non consentita; 

- Attivo senza turnazione: erogazione di acqua consentita solo 

nell’intervallo di validità 

- Attivo con turnazione: erogazione di acqua consentita nell’intervallo 
di validità e nel rispetto delle regole di turnazione 

Turno Turno settimanale con fasce orarie giornaliere 

Tipologia avviso allarme SMS oppure squillo 

Numeri telefono per segnalazione allarmi Almeno tre numeri telefonici 

Stato abilitazione MODEM (on/off) 
On = abilitato; Off = disabilitato. Nello stato off non è consentita la 

trasmissione dati via GPRS, né la segnalazione di allarme 

Stato abilitazione GPRS (on/off) La trasmissione dati via GPRS è possibile solo nello stato “on” 

Parametri di connessione GPRS 

- Indirizzo IP e porta 

- Tempo (in ore) da trascorrere per avviare la connessione 

- Volume di acqua (in mc) da erogare per avviare la connessione 

- Ritardo (in sec.) per i successivi tentativi di connessione se il primo 

non ha avuto esito positivo 

- Timeout di attesa senza nessuna richiesta/comando da parte del 

server prima per interrompere la connessione 

Data di auto-azzeramento 

Rappresenta la data in cui vengono automaticamente inizializzati, in 

base agli stati di seguito specificati, i contatori (Sezione B) e le 

Abilitazioni (Sezione C) e lo Storico (Sezione D) 

Stato abilitazione auto-azzeramento 

contatori 

L’azzeramento automatico dei contatori viene eseguito solo se abilitato 
(stato = on). 

Stato abilitazione auto-azzeramento 

abilitazioni 

L’azzeramento automatico delle abilitazioni viene eseguito solo se 

abilitato (stato = on). 

Stato abilitazione auto-azzeramento 

storico 

L’azzeramento automatico dello storico viene eseguito solo se abilitato 
(stato = on). 
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Ore di funzionamento Il valore viene incrementato ogni ora di orologio  

Ore di erogazione Il valore viene incrementato ogni ora di erogazione. 

Volume di acqua erogata (in mc) 
Volume di acqua complessivamente erogata dal gruppo e 

misurata dall’unità elettronica 

Volume di acqua contabilizzata (in mc) 
Volume di acqua complessivamente contabilizzata sulle 

righe di configurazione 

Ore di apertura valvola senza 

contabilizzazione  

Rappresenta, il tempo in ore dell’apertura della valvola 
senza passaggio di acqua 
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Riga di configurazione 1 Almeno 10 righe di configurazione, dove per ogni riga: 

- Chiave 

- Stato 

- Validità 

- Turno  

- Assegnazione 

- Limiti di intervento 

- Parametri intervento 

- Consumo 

- Ecc. 

Riga di configurazione 2 

… 

Riga di configurazione N 
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Riga di storico 1 
Almeno 1500 eventi, dove ogni evento: 

- Codice gruppo 

- Data, ora e minuti dell’evento 

- Tipo evento 

- Descrizione 

- Ecc. 

Riga di storico 2 

… 

Riga di storico N 

Deve essere dotato di opportuna interfaccia hardware per collegamento ad una unità 

portatile (notebook/tablet) per la lettura e modifica dei dati.   

Deve essere prevista una opportuna procedura di autenticazione ed identificazione per 

prevenire accessi indebiti e modifica dei parametri di funzionamento; pertanto PC e/o 

terminali non autorizzati non dovranno avere la possibilità di collegarsi con l’unità di 
campo per la modifica dei parametri di funzionamento.  

Deve essere previsto una ben definita procedura di diagnosi e di primo intervento in 

modo che il personale dell’Ente possa autonomamente rilevare le anomalie di 

funzionamento. 

E’ richiesto un regolare funzionamento fra -10° C e 70° C.  

Deve essere equipaggiato di modem GPRS e corredato di una scheda telefonica del 

gestore di telefonia mobile indicato dalla stazione appaltante.  

Deve essere consentito abilitare e disabilitare il modem (stato on/off). Nello stato “off” 

non sarà possibile né la connessione via GPRS né la segnalazione degli allarmi.  

Deve essere consentito abilitare e disabilitare la trasmissione dati via GPRS.  
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Non deve essere consentito, con modem abilitato, disabilitare l’invio degli SMS di 
allarme. 

Se abilitata la trasmissione dati, l’unità elettronica dovrà connettersi, via internet, con 

la sede centrale, per lo scarico dei dati registrati sul dispositivo e per l’acquisizione dei 

parametri di funzionamento del gruppo e delle righe di configurazione.  

La connessione GPRS, se abilitata, deve essere avviata al verificarsi di uno dei 

seguenti eventi: 

 tempo di attesa trascorso: allo scadere di un predeterminato tempo (variabili da 

almeno un’ora ad un anno) calcolato a partire dall’ultima connessione;  volume acqua erogato raggiunto: al raggiungimento di un predeterminato volume 

di acqua erogato calcolato a partire dall’ultima connessione.;  rilevazione allarme: al verificarsi di un allarme, dopo aver segnalato via 

SMS/squillo lo stato di allarme. 

In caso non fosse possibile stabilire una connessione GPRS (ad esempio, per assenza 

di segnale, socket non raggiungibile), il sistema, trascorso un certo intervallo 

temporale, deve poter effettuare altri due tentativi, per un totale di tre tentativi. Se tutti 

i tentativi falliscono, il sistema dovrà attendere la prossima schedulazione (in modo 

analogo al caso di una connessione riuscita).  

L’esito di ogni singolo tentativo di connessione deve essere memorizzato nello storico 

e in caso di connessione non avvenuta deve essere indicato l’errore riscontrato.  

Il calcolo del “tempo” e del “volume” su cui si basano gli eventi di schedulazione deve 

ripartire al termine della connessione, a prescindere dall’evento che ha determinato 
l’avvio della connessione e dall’esito della stessa. 

Il gruppo interrompe la connessione GPRS quando riceve un comando di 

disconnessione dal server o quando viene superato un prefissato tempo di attesa 

(timeout) senza ricevere comandi dal server. 

Deve essere dotato di un meccanismo di sorveglianza del corretto funzionamento 

dell’emettitore d’impulsi del contatore: in assenza di impulsi, dopo un programmabile 

e prestabilito tempo d’attesa (“timeout mancanza acqua”), il sistema deve chiudere il 

gruppo e memorizzare l’evento nello storico. Il meccanismo di sorveglianza può essere 

definito sia a livello di gruppo, sia a livello di riga di configurazione. L’impostazione a 
livello di riga di configurazione prevale, se valorizzato, sull’impostazione a livello di 
gruppo.  
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Deve essere in grado di gestire un segnale di allarme proveniente da un sensore 

antintrusione (apertura sportello), bloccando l’erogazione e memorizzando tipo, data, 

ora e minuti dell’evento.  

Deve essere in grado di gestire un segnale di allarme per passaggio di acqua senza che 

sia stato avviato un intervento irriguo tramite tessera. 

In caso di allarme, il gruppo si deve disabilitare; il ripristino delle normali condizioni di 

esercizio (abilitazione) deve avvenire con l’inserimento della tessera assistenza. La 

modifica dello stato (disabilitazione e abilitazione del gruppo) deve essere 

memorizzato nello storico.  

Tutti i segnali di allarme dovranno essere comunicati, in tempo reale, ad almeno tre 

numeri telefonici impostati nel dispositivo, mediante SMS o squillo con indicazione 

del codice del gruppo, della data, ora e minuti dell’evento e del tipo di allarme. Se la 

trasmissione GPRS è abilitata, il gruppo deve attivare la connessione dati con l’unità 
centrale. 

Deve essere prevista una funzione automatica di inizializzazione per azzerare i 

contatori (Sezione B), azzerare le righe di configurazione (Sezione C) e cancellare lo 

storico (Sezione D). Deve essere possibile, per ogni sezione, abilitare 

l’inizializzazione. 

L’inizializzazione deve essere eseguita ad una data prestabilita e al verificarsi di tale 

evento, il software del gruppo imposta automaticamente la data all’anno successivo (il 
giorno e il mese restando invariati) e memorizza nello storico l’evento unitamente ai 

valori dei contatori riferiti ai consumi, prima della cancellazione. 

In entrambi i casi il sistema deve aggiornare la data e ora azzeramento (Sezione A1) e 

memorizzare nello storico, unitamente alla data, ora e minuti dell’evento:  i valori dei contatori (Sezione B)  chiave e consumo delle righe di configurazione (Sezione C).  

Deve essere consentito impostare una turnazione settimanale con fasce orarie 

giornaliere.  

Deve essere in grado di gestire almeno dieci righe di configurazione. 

Deve essere in grado di memorizzare almeno gli ultimi 1500 eventi che hanno 

interessato il gruppo.  A memoria piena l’erogazione del gruppo viene disabilitata; la 
riabilitazione, da parte del personale dell’Ente, è consentita solo dopo l’acquisizione 
dello storico e la sua cancellazione.  
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Deve essere previsto un meccanismo di “standby” del dispositivo elettronico al fine di 

massimizzare la durata della batteria; ovvero, trascorso un prefissato tempo (espresso 

in secondi) di “non operatività” il sistema passa in uno stato caratterizzato dal 

mantenimento in funzione esclusivamente dei circuiti che permettono l'avvio 

dell'apparecchio all'atto della ricezione dei comandi operativi. 

3.3.8 Funzioni Gestionale/Socket Server - Gruppo di consegna 

Il gestionale deve consentire la consultazione a video dei dati letti dal dispositivo. Le 

principali funzioni eseguibili con il gestionale (collegamento via USB con il gruppo) e 

con il socket server (connessione GPRS con il gruppo) sono: 

 Meccanismo di identificazione del gruppo collegato;  Lettura, archiviazione nel database dei parametri di “Configurazione e 

funzionamento del Gruppo” - Sezione A1  Lettura, archiviazione nel database e modifica dei parametri di “Configurazione 
e funzionamento del Gruppo” - Sezione A2  Lettura, archiviazione nel database e azzeramento dei "CONTATORI” (Sezione 

B) con la seguente prescrizione: 

o deve essere aggiornato, sul gruppo, il campo “Data e ora ultimo 
azzeramento contatori” (Sezione A1). 

o deve essere memorizzato nello storico l’evento di azzeramento 

unitamente ai valori dei contatori prima dell’azzeramento  Lettura e archiviazione nel database delle “ABILITAZIONI” (Sezione C)  Modifica dello stato di abilitazione di una o più righe di configurazione 

(Sezione C)  Lettura, archiviazione nel database e cancellazione dello “STORICO” (Sezione 

D) con la seguente prescrizione: 

o la cancellazione dello storico nel gruppo è consentita solo dopo 

l’archiviazione delle righe nel database; 

o deve essere aggiornato, sul gruppo, il campo “Data e ora ultima 
cancellazione storico” (Sezione A1); 

o deve essere storicizzato (primo evento nello storico) l’evento di 
cancellazione. 

Operazioni eseguibili esclusivamente con il gestionale collegato con interfaccia USB al 

gruppo sono:  

 cancellazione e modifica delle “ABILITAZIONI” (Sezione C) con la seguente 

prescrizione: 

o deve essere memorizzato nello storico l’evento di modifica del consumo 
o della cancellazione della riga di configurazione, unitamente al valore 
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del consumo contabilizzato nella riga prima della 

modifica/cancellazione. 

 

Relativamente al collegamento via GPRS, il sistema deve anche memorizzare nel 

database centrale, per ogni connessione TCP/IP: 

 codice gruppo  codice tessera  codice utenza  codice operazione  data, ora e minuti e secondi di inizio/fine della connessione  esito della connessione (successo/fallimento)  esito dell’operazione  descrizione dell’errore in caso di errore/fallimento. 

3.4 Tessera elettronica di prelievo 

Di dimensioni contenute e grado di protezione IP 65, da dare in dotazione all’utente 
per l’attivazione dei gruppi di consegna.  

Deve essere dotata di microprocessore a tecnologia CMOS, di orologio e calendario. 

La stessa deve essere completa di display alfanumerico e pulsanti per la lettura 

dell’assegnazione iniziale (dotazione e eccedenza), della disponibilità residua (saldo) e 

per l’impostazione dei parametri di programmazione.  

Deve essere previsto un collegamento al gruppo di consegna mediante spinotti.  

Deve essere previsto, allo scopo di massimizzare la vita della batteria, un meccanismo 

(basato su “timeout”) di spegnimento automatico della tessera quando non utilizzata. 

Deve essere prevista una opportuna procedura di autenticazione ed identificazione per 

prevenire accessi indebiti e modifica dei parametri di funzionamento.  

All’inserimento nel gruppo, prima di poter attivare l’erogazione di acqua, la tessera 

dovrà scaricare e memorizzare permanentemente, in forma non volatile, lo storico 

degli eventi presenti sul gruppo di consegna (interventi irrigui, allarmi e messaggi di 

sistema). 

Deve essere possibile, esclusivamente mediante gestionale, abilitare la sovrascrittura 

(on/off) delle riga di configurazione (a parità di chiave: Codice Gruppo, Codice 

Tessera, Codice Utenza) all’inserimento della tessera nel contatore. Quindi, se 

abilitata, una volta collegata la tessera, viene trasferita la riga di configurazione al 

gruppo e disattivato tale stato. Per le volte successive sarà valida la riga di 
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configurazione memorizzata sul gruppo; il conduttore potrà comunque modificare i 

parametri di funzionamento dell’intervento irriguo (metri cubi da erogare, durata 

dell’intervento in minuti, ritardo, in minuti, per apertura del gruppo). 

Deve essere storicizzato l’evento di sovrascrittura della riga di configurazione 

memorizzando, nello storico, della data, ora, chiave e valore del consumo, 

memorizzato nella riga, prima della modifica.  

Finita la fase di sincronizzazione, la tessera permette all’utilizzatore, l’apertura o la 
chiusura del gruppo di consegna. 

La tessera deve consentire la memorizzazione di almeno 1800 eventi. A memoria 

piena, la tessera non è più abilitata al prelievo; il Conduttore è obbligato a recarsi 

presso gli uffici consortili dove gli operatori preposti provvederanno all’acquisizione 
dello storico nel database, alla sua cancellazione dalla tessera e alla successiva 

riabilitazione della stessa. 

Non deve essere consentita la cancellazione dello storico sulla tessera di prelievo 

prima che venga acquisito dal gestionale e archiviato nel database. 

I pulsanti presenti sulla tessera devono consentire al conduttore di: 

 selezionare l’utenza con cui avviare l’intervento irriguo;  impostare, entro i limiti massimi fissati dal Consorzio, i volumi/tempi irrigui 

relativi al  singolo intervento irriguo;  impostare un ritardo di apertura del gruppo, se il conduttore desidera ritardare 

l’inizio dell’erogazione di acqua rispetto al comando di apertura;  apertura e chiusura manuale. 

La tessera dovrà essere programmata esclusivamente presso gli uffici del Consorzio, 

mediante interposizione dell’interfaccia. 

Si precisa che ogni singola tessera elettronica dovrà consentire la gestione 

contemporanea di almeno quattro utenze, ciascuna delle quali potrà essere abilitata al 

prelievo di acqua da almeno dieci gruppi di consegna. La tessera dovrà pertanto essere 

in grado di operare, con una specifica utenza, anche contemporaneamente, su almeno 

dieci gruppi di consegna con disponibilità e parametri di programmazione diversi, 

specifici per utenza e per gruppo definite nella riga di configurazione. 

Deve essere possibile trasferire quote residue delle assegnazioni tra le righe di 

configurazione relative alla stessa utenza, garantendo, comunque, che l’assegnazione 
totale (somma delle assegnazioni sui singoli gruppi) sia sempre uguale a quella stabilita 

dall’Ente per l’utenza. 
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Deve essere possibile estrarre la tessera dal gruppo di consegna senza interrompere 

l’intervento irriguo.  

Il gruppo deve interrompere l’intervento irriguo al verificarsi di uno dei seguenti 

eventi: 

 invio comando di chiusura da tessera (chiusura manuale);  raggiungimento del volume di erogazione o della durata  dell’intervento 
impostato dall’Utente;  esaurimento dell’assegnazione (indicato nella riga di configurazione);  raggiungimento del “timeout mancanza acqua” (meccanismo di sorveglianza). 

La tessera deve evidenziare, sul display, la mancata contabilizzazione dell'ultimo 

prelievo in caso di chiusura automatica. Tale volume dovrà essere contabilizzato sulla 

tessera e memorizzato nella relativa riga di configurazione in occasione del successivo 

inserimento della tessera.  

Deve essere possibile visualizzare, con riferimento all’intervento irriguo in corso, il 

volume di acqua prelevato fino a quel momento e la portata istantanea.  

Deve essere prevista la visualizzazione, sul display, per ogni singola riga di 

configurazione, della stringa associata all’utenza (etichetta), dell’assegnazione iniziale 

e del residuo (per entrambi i valori di dotazione ed eccedenza). 

Deve essere prevista un’alimentazione mediante pile al litio facilmente sostituibili e 

facilmente reperibili presso qualunque rivenditore di batterie. 

Deve essere garantito un regolare funzionamento fra -10° C e 70° C.  

3.4.1 Funzioni tessera elettronica di prelievo 

Le operazioni consentite alla Tessera di prelievo sono: 

 identificazione gruppo-tessera collegata;  aggiornamento dell’orologio della tessera con quello del gruppo;  apertura e chiusura del gruppo;  selezione dell’utenza (mediante stringa associata) da abilitare per 
l’erogazione;  modifica dei parametri dell’intervento irriguo (entro i limiti fissati dal 
consorzio): volume di acqua da prelevare, durata (in minuti) dell’intervento e 

ritardo per inizio erogazione;  trasferimento, se abilitato, delle quote di residuo;  trasferimento sul gruppo, se abilitato, della riga di configurazione relativa al 

gruppo; 
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 visualizzazione, per ogni riga di configurazione, dell’utenza (etichetta), del 

gruppo associato, dell’assegnazione (dotazione e eccedenza) e del residuo 
(saldo);  visualizzazione causa di erogazione non abilitata;  visualizzazione della portata in litri al secondo (a tessera inserita e gruppo 

aperto);  visualizzazione del volume di acqua (in mc) prelevato durante l’irrigazione (a 
tessera inserita e gruppo aperto). 

3.4.2 Collegamento tessera utente – Personal Computer  

Le operazioni consentite attraverso il collegamento USB tra PC e tessera utente sono 

elencate di seguito: 

 identificazione della tessera collegata;  reset e ripristino condizioni di fabbrica;  visualizzazione (ben evidenziata) della mancata contabilizzazione sulla 

tessera dell'ultimo prelievo in caso di chiusura automatica del gruppo;  lettura e sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento con i valori 
memorizzati nel PC);  lettura e archiviazione nel database della versione del firmware;  lettura, archiviazione, modifica e cancellazione delle righe di configurazione;  lettura e modifica del timeout di spegnimento della tessera (se non utilizzata) 

per massimizzare la vita della batteria;  lettura, archiviazione e modifica dello stato di abilitazione (on-off) al 

trasferimento delle quote residue delle assegnazioni tra tutti i gruppi 

assegnati alla stessa utenza;  lettura e archiviazione delle righe di storico degli eventi; a tale scopo deve 

essere presente una duplice modalità di lettura: 

o incrementale: dopo ogni lettura il dispositivo può aggiornare un indice 

che consente di individuare gli eventi già letti; in tal modo, alla 

susseguente lettura (incrementale) sarà in grado di trasferire solamente 

i nuovi record (successivi a quelli già letti); 

o totale: ad ogni lettura vengono trasferiti tutti gli eventi di storico;  lettura del numero totale di eventi e del numero eventi non letti (modalità 

incrementale);  cancellazione sulla tessera dello storico con la seguente prescrizione: 

o lo storico può essere cancellato solo se è stato archiviato nel database.  lettura e modifica dello stato di trasferimento della riga di configurazione 

dalla tessera al gruppo di consegna.  
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3.5 Tessera di assistenza in dotazione al gestore  

Unità a microprocessore e grado di protezione IP 65, ad uso esclusivo del Consorzio, 

deve consentire l’accesso a tutti i gruppi di consegna.  

Deve essere prevista un’alimentazione mediante pile al litio facilmente sostituibili e 

facilmente reperibili presso qualunque rivenditore di batterie. 

La tessera assistenza comunica con il Gruppo di Consegna trasferendo dati e 

configurazioni al gruppo (impostate dall’operatore mediante gestionale) e, viceversa, 

leggendo le informazioni dal gruppo. 

Deve essere possibile abilitare la tessera assistenza a funzionare come una tessera 

utente impostando il codice tessera e il codice utenza. I parametri di funzionamento 

dell’intervento irriguo sono quelli definiti nella riga di configurazione memorizzati nel 
gruppo.  

Deve essere possibile eseguire la diagnosi dell’unità elettronica e dei dispositivi di 
trasmissione dati. 

La tessera viene impiegata anche per la lettura dei consumi registrati nei gruppi di 

consegna. Deve pertanto consentire l’acquisizione e la memorizzazione dei consumi 

relativi ad almeno 150 righe di configurazione o, in alternativa, almeno 1200 righe di 

storico. 

Alcune funzioni della tessera assistenza sono sempre consentite; altre, invece, 

dovranno essere preventivamente e singolarmente abilitate mediante gestionale e 

saranno eseguite automaticamente all’inserimento della tessera nel gruppo ad 

esclusione di alcune funzioni che dovranno comunque essere confermate 

dall’operatore. 

Deve essere possibile impostare una data di validità superata la quale le funzioni 

automatiche abilitate non sono più valide e, pertanto, non saranno eseguite. 

Deve essere possibile avviare l’erogazione di acqua e attribuire il consumo ad una 

specifica riga di configurazione memorizzata nel gruppo di consegna. La riga deve 

essere comunque nello stato “Attivo” o “Attivo con turno”, senza tener conto della 
turnazione. La quantità di acqua prelevata deve essere contabilizzata sulla tessera 

utente al successivo inserimento. La possibilità di funzionare “come tessera utente” 
deve essere preventivamente abilitata mediante gestionale. 
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3.5.1 Funzioni tessera elettronica di assistenza 

Le funzioni sempre consentite sono: 

 funzionare come tessera utente se è stata preventivamente abilitata con 

gestionale;  visualizzazione della tensione della batteria del gruppo;  visualizzazione dell’intervallo di validità;  visualizzazione dello stato di abilitazione del gruppo unitamente allo stato del 

turno (non attivo, attivo senza turno, attivo in turno, attivo fuori turno);  apertura e chiusura del gruppo per l’esecuzione di un intervento irriguo di test 
con parametri preimpostati con il gestionale;  visualizzazione della portata in litri al secondo (a gruppo aperto);  visualizzazione e reset dello stato di allarme del gruppo;  visualizzazione  e modifica dello stato abilitazione del MODEM (on/off);  accensione e spegnimento del modem;  verifica del livello di Segnale GPRS;  avvio immediato della comunicazione GPRS del gruppo con il socket server;  visualizzazione, per ogni riga di configurazione acquisita dai gruppi e 

memorizzata nella tessera, delle seguenti informazioni: 

- codice tessera; 

- stringa utenza (etichetta); 

- assegnazione residua; 

- consumo;  visualizzazione del numero righe di configurazione e del numero di eventi dello 

storico del gruppo acquisiti  e memorizzati sulla tessera. 

Le funzioni che dovranno essere singolarmente abilitate mediante gestionale e che 

saranno automaticamente eseguite all’inserimento della tessera nel gruppo sono: 

- sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento della data e dell’ora del gruppo 
con i valori della tessera); 

- aggiornamento dell’intervallo di validità del gruppo; 

- aggiornamento dello stato di abilitazione del gruppo; 

- aggiornamento del turno del gruppo; 

- aggiornamento dello stato di abilitazione di una o più righe di configurazione; 

- acquisizione delle sezioni del gruppo: 

o Configurazione: Sezione A 

o Contatori e Abilitazioni: Sezione B + Sezione C (congiuntamente, mai 

separatamente) 

o Storico: Sezione D 

e registrazione sulla tessera della data e orario di acquisizione. 
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Le funzioni automaticamente che dovranno comunque essere confermate 

dall’operatore sul campo, prima di esser eseguite, sono: 

- inizializzazione (cancellazione/azzeramento) delle sezioni del gruppo: 

o Contatori e Abilitazioni: Sezione B + Sezione C (congiuntamente, mai 

separatamente) 

o Storico: Sezione D 

con la seguente prescrizione: 

o le sezioni che vengono inizializzate devono essere preventivamente 

acquisite sulla tessera. 

 

Si precisa che dovrà essere possibile: 

 abilitare singolarmente le funzioni;  le operazioni relative alle sezioni Contatori e Abilitazioni devono essere 

congiunte, per ovvi motivi di coerenza tra i valori dei consumi sulle righe di 

configurazione e i totalizzatori;  per ogni acquisizione dati deve essere memorizzata sulla tessera data e ora 

dell’ acquisizione. 

3.5.2 Collegamento tessera assistenza – Personal Computer  

Attraverso l’interfaccia USB i dati presenti sulla tessera assistenza vengono 

visualizzati a video e archiviati nel database. Le minime operazioni attraverso il 

collegamento USB tra PC e tessera assistenza sono elencate di seguito: 

 identificazione della tessera collegata;  lettura e archiviazione della versione del firmware;  lettura e modifica del timeout di spegnimento della tessera per massimizzare la 

vita della batteria;  lettura e sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento dell’orologio della 
tessera con quello del PC);  lettura e modifica del volume massimo di acqua (in mc) e della durata 

massima (in minuti) di un prelievo di test;  lettura e modifica dello stato di abilitazione a funzionare come tessera utente;  lettura e modifica della data di fine validità della tessera;  lettura e modifica delle informazioni che la tessera deve trasferire al gruppo: 

o intervallo di validità del gruppo 

o stato di abilitazione del gruppo; 

o turno del gruppo; 
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o stato di abilitazione di una o più righe di configurazione;  lettura del numero di eventi di storico acquisiti sul campo dai gruppi;  lettura del numero delle righe di configurazione acquisite sul campo dai 

gruppi;  lettura, archiviazione e cancellazione congiunta dei Contatori e delle 

Abilitazioni acquisite sul campo dai gruppi con la seguente prescrizione: 

o prima della loro cancellazione, i Contatori e le Abilitazioni devono 

essere archiviate nel database;  lettura e archiviazione dello Storico acquisito sul campo dai gruppi;  cancellazione degli eventi storici acquisiti sul campo dai gruppi; 

o prima della loro cancellazione, lo Storico deve essere archiviato nel 

database;  lettura e modifica dello stato di abilitazione (on/off) delle funzioni che saranno 

eseguite automaticamente (elencate nella sezione precedente) all’inserimento 

della tessera nel gruppo. 

Si precisa che è consentita la cancellazione dei Contatori, delle Abilitazioni e dello 

Storico sul campo dai gruppi di consegna solo se i dati relativi sono stati prima 

archiviati nel database. 
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3.6 Software di gestione e controllo dei dispositivi  

Il sistema offerto deve prevedere, oltre al gestionale proprietario, anche una interfaccia 

software per garantire l'interoperabilità con altri sistemi.  

Il concorrente deve produrre tre software:  

 Gestionale: un software autonomo (stand-alone) per la gestione dei dispositivi 

con modalità di comunicazione seriale (tramite interfaccia di collegamento); 

 Socket Server: un software in esecuzione in modalità background, secondo le 

specifiche "Windows Service Applications" che ha il compito di gestire la 

comunicazione via Socket (protocollo TCP/IP) con i gruppi di consegna; 

 Interprete: un interprete di comandi per lo scambio bidirezionale dei messaggi 

tra i dispositivi e altri sistemi; 

 Software di test (di seguito, Diagnostico): un modulo software, dotato di 

interfaccia grafica (tecnologia Windows Forms, linguaggio c#) in grado di 

testare tutte le funzionalità dell'interprete (sia nella modalità interattiva che in 

quella remota socket server); 
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3.6.1 Architettura del sistema  

L’architettura del sistema si compone dei seguenti moduli (i blocchi con sfondo grigio 

identificano il software oggetto della fornitura): 

 

Diagnostico 

Modalità Interattiva 

 

RDBMS 

(DB Periferico) 

Tessera 

Gruppo 

 

Diagnostico 

RDBMS 

(DB Centrale) 

INTERNET 

SUB-A SUB-B 

Interprete  

Interprete  

Gestionale 

 Modalità Interattiva 

 

SocketServer 
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3.6.2 Interprete e Diagnostico 

I dispositivi elettronici (Tessera Consumi, Tessera Assistenza e Gruppo di consegna) 

devono interfacciarsi con il Diagnostico secondo le modalità descritte di seguito. 

La comunicazione con i dispositivi consiste in uno scambio bidirezionale di messaggi e 

ogni messaggio viene serializzato in uno stream di byte. 

Il fornitore del dispositivo deve mettere a diposizione una classe (class 

Interprete) scritta in “C#” o altro linguaggio compatibile con Microsoft.NET 

(100% managed code) per codificare/decodificare i comandi (richieste/risposte) e i 

relativi dati trasmessi. 

La classe non deve avere dipendenze da nessun altro componente esterno a meno delle 

liberie standard del framework Microsoft.Net 3.5.  

La classe deve pubblicare due metodi per ogni comando supportato dal dispositvo 

(richiesta/risposta) usando la seguente naming convention: 

byte[]COMANDOTX( 
String mittente,  
String destinatario,  
paramIn1,  
paramIn2, 
..., 
paramInN, 
out Status status) 

 
void  COMANDORX( 

byte[] msg,  
out Status status,  
out paramOut1, 
out paramOut2, 
..., 
out paramOutN) 

 

dove COMANDO identifica il nome della funzione invocata e status memorizza l’esito 
del comando. 

 

Il metodo COMANDOTX ha come input il codice del mittente, il codice del destinatario 

e, eventualmente, tutti i parametri necessari per la preparazione del comando; il 

“ritorno” della funzione è la sequenza di byte dello stream da trasmettere al 

dispositivo.  
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Il metodo COMANDORX ha come input lo stream di byte ricevuti dal dispositivo e 

“ritorna” le informazioni richieste nei parametri di output.  

 

Per lo scambio di informazioni “record oriented”, il fonitore deve definire una classe T 

per modellare il record e utlizzare la classe List<T>, definita in 

System.Collections.Generic,   per modellare il recordset.  

La classe deve essere definita nel namespace: cbc.devices.Foo dove Foo 

identifica il fornitore. 

La classe deve definire e implementare obbligatoriamente tre metodi: 

 

Il metedo prepara il primo stream di byte da inviare al dispositivo per la fase di 

identificazione: 

public byte[] IdentificazioneTX( 
paramIn1, paramIn2, ..., paramInN) 

 

Il metodo riceve e traduce il primo stream di byte dal dispositivo collegato (al termine 

di questa fase, la procedura chiamante acquisisce l’identificativo del dispositivo): 

public void IdentificazioneRX(byte[] msg,  
out Status status,  
out paramOut1, 
out paramOut2, 
..., 
out paramOutN) 

Il metodo verifica l’integrità del messaggio (secondo un algoritmo  di rilevazione 

dell'errore, come ad es. il  Cyclic Redundancy Check) e la coerenza della risposta con 

la richiesta ( ad ogni richiesta, corrisponde un ben definito messaggio di risposta), 

restituendo in status l’esito del controllo. 

Sarà compito dell’interprete, verificare sia l’integrità che la coerenza del messaggio 
ricevuto per ogni comando supportato. 

public int VerificaComando(byte[] msg, out Status status) 

 

Il codice seguente viene riportato a titolo di esempio; la classe Misura modella il 

concetto di Consumo della Tessera relativo ad un Gruppo di consegna. 

//Misura.cs 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
namespace cbc.devices.Foo 
{ 
   public class Misura { 
        private string m_CodiceTessera; 
   private string m_CodiceUtenza; 
        private string m_CodiceGruppo; 
        private float  m_Consumo; 
 
        public Misura() 
        { } 
 
        public Misura(string codiceTessera, string codiceUtenza, 
   string codiceGruppo, float consumo) { 
            m_CodiceTessera = CodiceTessera; 
  m_CodiceUtenza = codiceUtenza; 
            m_CodiceGruppo = codiceGruppo; 
            m_Consumo = Consumo; 
        } 
 
        public string CodiceTessera 
        { 
            get { return m_CodiceTessera; } 
            set { m_CodiceTessera = value; } 
        } 
        public string CodiceUtenza 
        { 
            get { return m_ CodiceUtenza; } 
            set { m_ CodiceUtenza = value; } 
        } 
        public string CodiceGruppo 
        { 
            get { return m_CodiceGruppo; } 
            set { m_CodiceGruppo = value; } 
        } 
        public float Consumo 
        { 
            get { return m_Consumo; } 
            set { m_Consumo = value; } 
        } 
    } 
} 
 

//interprete.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
 
namespace cbc.devices.Foo 
{ 
    public class Interprete 
    { 
        public int VerificaComando(byte[] msg, out Status status) { 
            //Verifica il codice di controllo comando 
            // ... 
            // ... 
  status = new Status(); 
            status.Code = 100; 
            status.Description = ""; 
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            return status.Code; 
 
        } 
 

public byte[] IdentificazioneTX( 
string mittente, 
out Status status) { 

//Codifica richiesta 
//Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 1  

 
   status = new Status(); 
   byte[] msg = new byte[10]; 
   msg[0] = 31; 
   //Valorizza i BYTE 
             // ... 
             // ... 
   

status.Code = 0;  // OK 
   return msg; 

} 
 

public void IdentificazioneRX( 
byte[] msg,  
out Status status,  
out string dispositivoID, 
out string tipoDispositivo) { 

   
            if (VerificaComando(msg, out status) < 0) 
                return; 
 
  status = new Status(); 
 
            //Decodifica Identificazione 
            // ... 
            // ... 
 
  dispositivoID = "1234"; 
  tipoDispositivo = "1"; 
 
            status.Code = 0;  // OK 

} 
 
      public byte[] AggiornaOrarioTX( 

string mittente,  
string destinatario,  
DateTime orario, 
out Status status) { 

            //Codifica richiesta 
            //Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 12  
             

status = new Status(); 
 
             byte[] msg = new byte[12]; 

            msg[0] = 23; 
            msg[1] = 43; 
 
  status.Code = 0;  // OK 
            return msg;  

} 
 
         public void AggiornaOrarioRX(byte[] msg, out Status status) { 
             if (VerificaComando(msg, out status) < 0) 
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                  return; 
   

status = new Status(); 
 
            //Decodifica risposta 
            // ... 
            // ... 
 
            status.Code = 0;  // OK 

         } 
 
         public byte[] LeggiConsumiTX( 

string mittente,  
string destinatario,  
out Status status) { 

             //Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 34 per 
             //lettura consumi 
   status = new Status(); 
 
             byte[] msg = new byte[34]; 
             msg[0] = 23; 
             msg[1] = 43; 
 
   status.Code = 0;  // OK 
             return msg; 
         } 
 
 
         public void LeggiConsumiRX( 

byte[] msg,  
out Status status,  
out List<Misura> misure) { 

   
             if (VerificaComando(msg, out status) < 0) 
                 return; 
 

            //Decodifica risposta 
            // ... 

             // ... 
 
   status = new Status(); 
   misure = new List<Misura>(); 
 
             misure.Add(new Misura("787236", "12354", "65687", 123)); 
             misure.Add(new Misura("787237", "14211", "65687", 313)); 
             misure.Add(new Misura("787238", "11422", "65687", 240)); 
 
             status.Code = 0;  // OK 
         } 
     } 
} 

Ogni messaggio tra il dispositivo e il Diagnostico è rappresentato da una sequenza di 

byte; la codifica e la decodifica dei messaggi è compito dell’interprete.  

Prima della fase di identificazione, il Diagnostico crea una istanza in memoria della 

classe Interprete ed invoca i metodi pubblici del componente.  
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Questi metodi devono essere ben documentati secondo il seguente schema: 

Operazione TX/RX Signature del metodo  

Identificazione TX 
public byte[] 
IdentificazioneTX(string 
mittente) 

 RX  

Aggiorna orario TX  

 RX  

La sequenza delle operazioni che interessano le componenti software sono le seguenti: 

 

Per ogni metodo implementato dall'interprete il Diagnostico deve fornire una chiamata 

con parametri predefiniti (già impostati dal fornitore) e modificabili (dal consorzio). A 

livello di interfaccia grafica devono essere previsti gli opportuni controlli per, 

visualizzare l'input,  eseguire i comandi e visualizzare l'output. 

Il Diagnostico dovrà essere dotato di interfaccia grafica (progettato secondo lo 

standard Microsoft Windows Forms e nel linguaggio di programmazione c#) e 

rappresenterà lo strumento di test di tutte le funzionalità implementate dall'interprete, 

sia in modalità interattiva che in modalità socket server. 

Il Diagnostico ha un duplice scopo: 

Dispositivo Diagnostico Interprete 

Invio Messaggio 

Prepara Comando 
Identificazione 

Riceve Messaggio 
 

 
Traduci Comando 
Identificazione 

Prepara Comando 
(es.aggiorna orario) 
 

Invio Messaggio 

Riceve Messaggio 
 

 
Traduci Comando 
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o verificare, in fase di gara, le funzionalità dell'interprete; 

o fornire, in fase di produzione, uno strumento di diagnosi. 

Il Diagnostico dovrà essere fornito insieme ai codici sorgenti. 

3.6.3 Gestionale 

Il Gestionale messo a disposizione dal concorrente gestisce i dispositivi mediante 

comunicazione seriale USB; 

Oltre alle informazioni necessarie alla gestione dei dispositivi (Tessere e Gruppi), 

opportunamente modellate nel database, il software deve prevedere la gestione 

anagrafica dei Soggetti (i conduttori) che ricevono la tessera. Ogni anagrafica deve 

essere univocamente identificata all’interno della base dati; i seguenti dati anagrafici 

dovranno essere obbligatori: 

- codice fiscale/partita IVA; 

- cognome, nome, data e luogo di nascita (ragione sociale, nel caso di soggetto 

giuridico); 

- indirizzo di residenza 

- indirizzo di recapito delle comunicazioni 

Per ogni tessera elettronica, per ogni utenza abilitata al prelievo e per ogni gruppo 

elettronico, l’Operatore deve poter associare, nella base dati, un identificativo 

numerico ad uso interno. 

Base dati 

Su ogni macchina è prevista, ad uso di procedure già installate, un’istanza di Microsoft 

SQL Server 2008 R2. Per la memorizzazione delle informazioni il Fornitore dovrà 

usare esclusivamente il motore installato; ciò allo scopo di evitare la proliferazione di 

ulteriori DBMS avendo gli operatori già acquisito una competenza gestionale e 

amministrativa con questo sistema. Gli oggetti del database (tabelle, viste, stored 

procedure, function, ...) non devono essere criptati e dovranno essere ben documentati. 

Autenticazione 

L’accesso al database, mediante procedura, deve implementare  entrambe le opzioni 

della modalità Mixed Mode (Windows Authentication e SQL Server Authentication) 

di Microsft SQL Server. 

Ad ogni utente autorizzato ad accedere al sistema verrà fatto corrispondere un login 

gestito da SQL Server. Sarà compito dell'Amministratore del sistema assegnare, al 
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Login, il meccanismo di autenticazione (Windows authentication o SQL Server 

Authentication).  

L'operatore dovrà selezionare, mediante procedura, l'opzione corrispondente, tra le due 

previste dal gestionale. 

 

Con il meccanismo di autenticazione nativo (SQL Server Authentication), ogni Utente 

deve avere la possibilità di cambiare, mediante il Gestionale, la propria password.   

Ruoli 

Il sistema deve prevedere almeno due ruoli di accesso: Utente e Amministratore. 

Il gestionale deve consentire le seguenti operazioni (per ognuna viene specificato il 

ruolo autorizzato): 

 

Operazioni Ruolo 

Lettura, visualizzazione e stampa (con due opzioni: preview e 

stampa su carta) delle informazioni memorizzate nel 

dispositivo 

Utente e 

Amministratore 

Modifica delle informazioni memorizzate sul dispositivo Amministratore 

 

Architettura 

Il gestionale deve poter accedere ad una istanza di MS SQL Server locale o remota. Il 

nome del database deve essere parametrizzato; durante la fase di accesso al sistema 

(login), l’Utente oltre a fornire le proprie credenziali di accesso deve essere in grado di 
modificare l’istanza di SQL server (nome della macchina o indirizzo IP) e il nome del 

database (le impostazioni devono essere riproposte al successivo accesso). 
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Logging 

Tutte le operazioni di login/logout e di modifica dei dati devono essere “tracciate” nel 

database; la consultazione del logging deve essere limitata solo al ruolo 

“Amministratore”.  

Compatibilità sistema operativo 

Il gestionale (sia in modalità interattiva che in modalità servizio) deve essere 

compatibile con le seguenti versioni del sistema operativo: 

1. Microsoft Windows 7 32/64 bit 

2. Microsoft Windows 10 32/64 bit 

3. Microsoft Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 32/64 bit 

3.6.4 Socket Server 

Il programma, è in esecuzione in modalità background, secondo le specifiche 

"Windows Service Applications" e ha il compito di gestire la comunicazione via 

Socket (protocollo TCP/IP) con i gruppi di consegna; il componente Socket-Server, in 

ascolto su un indirizzo IP e su una porta ben definita, deve essere in grado di 

soddisfare più richieste di comunicazione contemporanee (modalità multithreading).  

Per ogni connessione deve essere memorizzato in un apposito database, lo stato del 

collegamento (codice gruppo, data, ora, minuti e secondi di inizio/fine connessione, 

esito, ecc...). 
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3.7 Sistema di gestione (personal computer portatile) 

Tecnologia piattaforma: Intel Core i7 (ultima generazione) 

Tipo di sistema: Notebook 

Monitor 15’’ FullHD IPS 

Memoria cache 8 MB 

RAM 8 GB 

RAM – Tipo DDR3 SDRAM – 1600 MHz – PC3-12800 

Storage controller SATA ( SATA 6Gb/s ) 

Disco rigido n. 1 x SSD 512 GB – SATA 6Gb/s 

Memorizzazione ottica DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Controller grafico Intel HD Graphics 4600 

Networking Gigabit Ethernet 

Wi-Fi: SI – IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth SI – Bluetooth 4.0 

USB SI – n.3 x USB 3.0 

SO in dotazione Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Edition 

Standard ambientali Certificato ENERGY STAR 

Garanzia 3 anni 

Protocolli e specifiche: ITU V.92 

Rimane ben inteso che quelli elencate rappresentano i requisiti tecnici minimi; in caso 

di non reperibilità dei componenti, questi potranno essere sostituiti con altri di 

prestazione equivalente o superiore. 

4. SICUREZZE 

Il sistema dovrà garantire un elevato grado di affidabilità e sicurezza, sia nella 

componentistica idraulica che in quella elettronica. 

Pertanto in sede di produzione dovranno essere effettuati accurati controlli di qualità, 

con verifica dei singoli componenti e della apparecchiatura nel suo complesso, in 

relazione alle onerose condizioni operative ed alla vita utile cui la stessa è destinata. Si 

richiede pertanto la disponibilità dei calcolo MTBF relativo alle apparecchiature 

elettroniche. 

In particolare si ribadisce la necessità che il sistema assicuri: 

 prevenzione da malfunzionamenti di carattere generale quali scaricamento della 

pila, falsi contatti ecc.; 

 resistenza a condizioni ambientali ostili, con unità elettronica di campo 

completamente resinata per incapsulamento e resistente a polvere e getti d'acqua 

da ogni direzione (IP65), tutte le parti elettriche realizzate in tecnologia CMOS 

a basso consumo, circuito di comando della valvola motorizzata realizzata 



38 

 

completamente allo stato solido ed assenza di relè o connettori e microswitches, 

soggetti in campo ad ossidazione; 

 funzionalità e memorizzazione dati non alterabili da impieghi non corretti da 

parte dell'utente;  

 protezione da possibili manomissioni della parte elettronica o idraulica, con 

contenitore in acciaio inox di adeguata robustezza con sportello di accesso 

munito di chiave, munito di fori per apposizione di sigilli e dotato di un contatto 

magnetico che in caso di apertura forzata attiva il blocco dell’erogazione ed 

impedisce un ulteriore funzionamento del gruppo fino al ripristino delle normali 

condizioni di esercizio mediante la tessera in dotazione al gestore. 

5. ALIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE 

Il sistema dovrà essere alimentato autonomamente attraverso batterie al litio a lunga 

durata (almeno dieci anni); non sono richieste fonti di alimentazioni esterne, mentre 

non è ammessa l'utilizzazione di pannelli solari o batterie tradizionali al piombo o in 

Ni/Cd suscettibili di danneggiamento o degrado o di manutenzione periodica. 

L'installazione dovrà essere semplice e rapida, senza necessità dell'intervento di 

personale specializzato. I dadi di bloccaggio delle flange dovranno essere 

eventualmente saldati in modo che i bulloni di fissaggio realizzino 

contemporaneamente il serraggio delle flange e il fissaggio dello stesso contenitore. Il 

contenitore non deve inoltre essere asportabile senza lo smontaggio dell'intero gruppo 

o la disponibilità della chiave dello sportello di ispezione. 

*** 


