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Premessa

1. |1l presente Capitolato definisce le condizioni di fornitura in opera di apparecchiature
elettroidrauliche per ’ammodernamento dell’impianto di distribuzione del distretto
6B del comprensorio fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e
telerilevato, gestito dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata; apparecchiature
atte a disciplinare la consegna d’acqua all’utenza garantendo un’equa ripartizione
delle risorse e, al tempo stesso, un risparmio della stessa.

2. Trattasi d’appalto di fornitura regolato dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016. Le
prescrizioni di cui al presente capitolato regolano i rapporti che intercorrono tra
I'Ente appaltante e I'impresa fornitrice, dal momento dell'affidamento al collaudo
delle apparecchiature.

3. La fornitura del suddetto sistema e finanziata nell'ambito del Nuovo Programma
Irriguo Nazionale — Regioni del Sud Italia di cui alla Delibera CIPE n. 92 del
18.11.2010 e successive (lettere Ministero Risorse Agricole).

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1 — Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto dell'appalto:

a) la fornitura, il trasporto e la posa in opera di apparecchiature elettroidrauliche
(gruppi di consegna) facenti parte di un sistema automatizzato telecomandato e
telerilevato per la distribuzione regolamentata di acqua, completo degli occorrenti
accessori;

b) la fornitura di tessere di prelievo;

¢) la fornitura di tessere assistenza;

d) la fornitura di personal computer portatili;

e) la fornitura dell’interfaccia di programmazione;

f) la fornitura del software di gestione comprensivo di interprete per controllare i
dispositivi elettronici.

2. Le apparecchiature dovranno essere installate sugli impianti irrigui del distretto
6B del comprensorio Nord Fortore ricadenti negli agri di: Foggia, Lucera, San Marco
in Lamis e San Severo.

3. Le apparecchiature fornite, complete degli accessori occorrenti all’installazione sulle
teste d’idrante presenti sulla rete di distribuzione irrigua, dovranno essere
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5.

compatibili con il sistema di distribuzione adottato dal Consorzio; a tal proposito si
richiamano le specifiche dettagliatamente riportate nel disciplinare tecnico allegato.

Il sistema e le parti che costituiscono le apparecchiature (elettroniche, idrauliche,
meccaniche, ecc.) dovranno essere di qualita, cosi come indicato nelle caratteristiche
generali e di dettaglio come specificate nell’allegato disciplinare.

Le apparecchiature non rispondenti a quelle offerte saranno rifiutate.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto

La fornitura in opera, di che trattasi, & costituita dalle seguenti apparecchiature (CPV
45232150-8 “impianti associati a reti di distribuzione idrica”), per I’importo complessivo
di € 2.794.845,00, di cui € 2.793.741,00 soggetti a ribasso ed € 1.104,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA. Non vi sono interferenze tra imprese
fornitrici.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto

1.

Il contratto é stipulato a corpo ai sensi degli articoli 15 comma 5.c e art.43, commi 6
e 9, del Regolamento generale.

L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si
applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al
successivo comma 4.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 art 106, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in
economia.

Art. 4 — Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

E consentito il subappalto per la sola posa in opera delle apparecchiature.

Art. 5 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili (OMISSIS)



CAPO 2 —DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il sistema € stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 — Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto oltre al presente Capitolato e relativo disciplinare
tecnico, che definisce le condizioni di fornitura in opera delle apparecchiature di
misurazione:

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con Decreto 19.04.2000 n. 145, per
quanto applicabile;

b) I D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed il Regolamento di attuazione della
Legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, per quanto applicabile;

c) l’offerta della Ditta aggiudicataria.

Art. 8 — Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge,
dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del regolamento generale, I’appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e

8



della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I’immediata esecuzione
dei lavori.

Art. 9 — Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art 110, D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora [I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48, D. Lgs. n. 50/2016

Art. 10 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente la posa in opera della fornitura, deve
depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del
capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
iIdonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la
Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.



Art. 11 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
I requisiti di prestazione e tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo,
si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta

indicano la denominazione in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra
assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito
nella singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3
giugno 1971, n. 1182.

Art. 12 bis — Asservimenti, espropriazioni ed occupazioni temporanee

Per i lavori di cui all’oggetto non sono previsti asservimenti od espropriazioni di aree dal
momento che le apparecchiature fornite saranno installate su impianti pubblici irrigui
realizzati su aree asservite al Demanio Pubblico Ramo Bonifiche della Regione Puglia.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione delle forniture in opera ha inizio dopo la stipula del formale contratto,

In seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo
32, comma 8 e comma 13, del D. Igs n. 50.

3. Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; 1 termini per ’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del
completamento delle Fornitura in opera, 1’aggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle
Fornitura in opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a un mese
da quella del verbale di consegna; il DURC & altresi richiesto dalla Direzione Lavori
alla Cassa Edile in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione
anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 13 bis — Ordini di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore
mediante ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori
emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta
conoscenza.

Art. 14 — Termini per l'ultimazione delle Fornitura in opera

1. La durata complessiva per 1’ultimazione della fornitura in opera e fissata in giorni
730 naturali e consecutivi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non é
calcolata nel termine fissato per l'esecuzione delle Fornitura in opera.

4. Al termine delle Fornitura in opera I’Appaltatore richiedera che venga redatto
certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 giorni dalla richiesta il Direttore dei
Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in
contraddittorio con 1’ Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella
prima ricognizione e fissando un giusto termine perché I’Appaltatore possa
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10.

11.

12.

13.

eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il
mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un
nuovo certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori le apparecchiature si intendono
consegnate, fermo restando 1’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine
fissato all’eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art.
1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti del sistema di
consegna tali da renderla senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari
accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il
risultato entro 30 (trenta) giorni all’ Appaltatore, la fornitura si intende consegnata
alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve
le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione della posa in opera
(ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso
d’opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che la Fornitura in opera sia stata
eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti approvate ed
a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre
lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai
documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve
dell’ Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva.

Il collaudo provvisorio sara effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di
verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo
nel detto termine, 1’opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge ¢ obbligatorio il collaudo in corso d’opera
con le modalita prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, puod prescrivere accertamenti, saggi, riscontri
ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona
esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per
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14.

15.

16.

17.

18.

I’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico
dell’ Appaltatore.

Della visita di collaudo e redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali
dell’intervento, 1 rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica
eseguite con i relativi risultati. 1l processo verbale oltre che dal collaudatore e
dall’ Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti
altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo
emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere
necessari interventi di riparazione o completamento, I’ Appaltatore stesso ¢ tenuto ad
eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per 1’esecuzione degli interventi
senza che I’ Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli
direttamente, addebitandone 1’onere all’ Appaltatore, il quale tuttavia potra deferire il
giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del
collaudo provvisorio; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero
imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese
dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle forniture e per la
posa in opera.

Art. 15 — Proroghe

1.

E' ammessa la concessione di una proroga al termine di scadenza contrattuale per
fatti non dipendenti dalla Ditta fornitrice (ritardi eventuali per cause di forza
maggiore eccezionali ed imprevedibili).

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare
la Fornitura in opera nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la
proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui all’articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche
qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14,
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la
richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.
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La richiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente
al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei
lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e pud discostarsi dallo stesso
parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 5
sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo
14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione 1’articolo 26 del capitolato generale d’appalto, anche ai
sensi dall’articolo dall’art 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 — Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito 1’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo dall’art 106-107 D.Lgs.50/2016; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro
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5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

Qualora I’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell’articolo 190 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I’accettazione tacita; non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale
di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i
giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

I1 verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso e efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si
applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero
di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17 — Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospendere i1 lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso tempeStivamente
all’appaltatore e al direttore dei lavori.
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Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di
sospensione ¢ di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo
16, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
In quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comungue quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 — Penali in caso di ritardo

1.

Per ogni giorno di ritardo sulla data del tempo utile previsto, per dare la fornitura
completa, sara applicata una penale di 200 € con un limite massimo pari al 5 %
(cinque per cento) dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta
di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori
non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia
addebitata, ¢ restituita, qualora 1’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori
di cui all’articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b), ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) ¢ applicata all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.
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6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 € 2 non puo
superare 1l 5% dell’importo contrattuale; qualora 1 ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione
I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 7 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio della fornitura
in opera, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni fornitura, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
della fornitura in opera alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione
e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo della fornitura in opera si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo della fornitura in opera dell'appaltatore puo essere
modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione della fornitura e in particolare:

a) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

b) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

3. Le forniture sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma
puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui
al comma 2.
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Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio della fornitura in opera, della
loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) ’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di
sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che [l'appaltatore ritenesse di dover
effettuare sulle apparecchiature del sistema fornito;

d) il tempo necessario per lI'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato;

e) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e 1 fornitori ed altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore ¢ il proprio personale
dipendente;

g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino
alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio della fornitura in opera,
della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma
0 della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se
I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la
richiesta di proroghe di cui all’articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui
all’articolo 16.
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Art. 21 — Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per
I’ultimazione della fornitura in opera o delle scadenze esplicitamente fissate allo
scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, D. Lgs. n. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere della fornitura in opera
e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. In caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 8 comma 1, e computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per
compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore 1 danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento della fornitura in opera affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione appaltante pu0 trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 — Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, sul valore stimato
dell'appalto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei
lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita.
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Art. 23 — Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta gli importi della fornitura in opera
eseguita, contabilizzata ai sensi degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00euro).

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo della fornitura in opera
¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell’articolo 194 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura:
«lavoriatuttoil ....................lls » con I’indicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato
di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del regolamento generale, il quale deve
esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al
comma 3, con I’indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale,
ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora la fornitura in opera rimanga sospesa per un periodo superiore a 90 giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,
I’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di
avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un
importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, puod
essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo
previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento
quando la differenza tra I’importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi
sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’ importo
dei lavori residuo ¢ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo
24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende 1I’importo del
contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.
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8.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
I’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del
DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che
la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.

Art. 24 — Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 ¢ alle condizioni di cui al
comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
I1 R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla
ostando, ¢ pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; Il
pagamento € disposto solo a condizione che I’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art 103 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 124,
comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia
fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia fino a tre anni dopo
I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ed alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato
dell’.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse
applicato al periodo di tre anni;
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6.

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue
tre anni dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica
1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per
la difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 il
pagamento a saldo ¢ subordinato all’acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 30
comma 5 D.lgs. n. 50/2016 ¢ all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per 1’emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione ¢ messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti, art 144 Legge
207 5 ottobre 2010, per quanto applicabile.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 1’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore;
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per 1 primi 60 giorni di
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ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti art 144 Legge 207 5 ottobre
2010, per quanto applicabile. .

I1 pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

La corresponsione di quanto dovuto alla ditta aggiudicataria sara comungue
subordinata all'accredito delle relative somme al Consorzio. In caso di ritardo,
nell'accredito dei fondi, la ditta non potra sospendere la fornitura né rivalersi nei
confronti delllAmministrazione consortile, ma avra diritto al pagamento degli
interessi maturati sui ritardi accumulati.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo
24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute
a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 — Revisione prezzi

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 106, D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

Ai sensi del comma 1, art 106, D. Lgs. n. 50/2016 qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo approvato dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento 0 in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito
da:

1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori,
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al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri
scopi o con altri soggetti;

2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una
diversa destinazione;

4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 0 maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) la compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione
lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio
o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento
in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro
Inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
I’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 28 — Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

2.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo
di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106,
D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
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nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale
0 In copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 — Fornitura a misura

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni alle forniture ai sensi
degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo
43, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le
relative forniture sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la
formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
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4. Nel corrispettivo per I’esecuzione delle eventuali forniture a misura s’intende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare il sistema compiuto sotto le condizioni
stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco,
oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 — Forniture a corpo

1.

La valutazione della fornitura in opera a corpo e effettuata secondo le specificazioni
date nell’enunciazione e nella descrizione della fornitura a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per la fornitura a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione della fornitura a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare il sistema compiuto sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione della fornitura a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di
lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione,
In quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le
voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini
della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale
a quanto eseguito.
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Art. 31 — Forniture in economia

1.

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari
contrattuali per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa
stessa, con le modalita previste dall’articolo 179 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, per la parte eseguita in
economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 32 — Valutazione delle forniture a pié¢ d’opera

1.

Le forniture a pié d’opera (consegnate presso gli impianti consortili) saranno valutate
e contabilizzate ad avvenuta accettazione della direzione dei lavori al netto della
posa in opera.

Le apparecchiature in deposito presso gli uffici del consorzio, anche se portati in
contabilita, rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33 — Cauzione provvisoria

Ai sensi della normativa vigente, come riportato nel disciplinare di gara.

Art. 34 — Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

Ai sensi dellart 103, D. Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 123 del regolamento
generale, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 1’aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata
da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016 . La garanzia e presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.
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3. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I’estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo
essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
originario.

Art. 35 — Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi del comma 7, art 93, D. Lgs. n. 50/2016, [limporto della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34
del 2000. Ulteriori riduzioni sono cumulabili qualora gli operatori economici
concorrenti siano in possesso degli altri requisiti previsti dal menzionato comma 7
dell'art 93, D. Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al
comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
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3. Incaso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in
associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

Art. 36 — Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, D. Lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 125, del
regolamento generale, I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione della fornitura in opera.
La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comungue decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione della fornitura in opera risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare
esecuzione per parti determinate della fornitura in opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio
e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due
mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m.
attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o del furto delle apparecchiature posate in opera, per azioni di terzi
0 cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari all’importo aggiudicato;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di forniture aggiuntive
affidate a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad
euro 500.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3,
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilita disciplinato dal comma 5, art 48 D.Lgs. n. 50/2016 e
dall’articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 37 — Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che per questo I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0 in meno con 1’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale
d’appalto, dagli articoli 43, comma &, 161 e 162 del regolamento generale, per
quanto applicabile e dall'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione
appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non
vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio della fornitura oggetto di tali
richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
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importo non superiore al 5% per cento delle categorie di forniture dell’appalto e che
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento della fornitura e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non
puo superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione della fornitura.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale
appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e
contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

3.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, il funzionamento del sistema oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale ¢ invitato I’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle forniture
eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si
considerano errore od omissione di progettazione I’inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 39 — Prezzi applicabili alle nuove forniture e nuovi prezzi

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra 1 prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per
le forniture in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con 1 criteri di cui all’articolo 163 del regolamento
generale.
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CAPOQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 — Norme di sicurezza generali

3.

Le forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare le forniture qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 41 — Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

2.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli
15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto
nonche le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
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Art. 42 — Piano di sicurezza sostitutivo

1.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione
e comunque prima dell’inizio delle forniture, il piano sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008. Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei
lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli
90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 43 — Modifiche e integrazioni al piano operativo di sicurezza

1.

L’appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e
integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si
tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati
miglioramenti alle misure di sicurezza.

Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la medesima disciplina
dell’articolo 42.

Art. 44 — Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto deve essere aggiornato
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 45 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo
15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, nonche alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del
coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso
di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 — Subappalto

E consentito il subappalto per la sola posa in opera delle apparecchiature.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

1. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a

significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puo essere
autorizzato;

2. che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

a) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010,
pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla
quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
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fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o
CoNsorzio;

3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

a) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici,
in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

b) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, attestanti il possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza della causa di esclusione di cui all'art 80 D. Lgs n.
50/2016;

c) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all'acquisizione
d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'Art.54, comma 2;

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se lI'importo del
contratto di subappalto e superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre
alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con
le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell'articolo
12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto é vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice e
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione é
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte
le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti
della meta.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. ai sensi dell'articolo 105 comma 14 D. Leg.vo n. 50/2016; l'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
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2. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi
oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza
alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

4. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido
con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

5. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

a) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;

b) copia del proprio piano operativo di sicurezza.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita
comunicazione con la quale dichiara:

1. di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

2. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

3. che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 136 D. Leg.vo n. 50/2016. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo
negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui
sopra.

Art.47 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate
da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., noncheé il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, D. Leg.vo n. 50/2016; e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | subaffidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti
subaffidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, D. Leg.vo n. 50/2016; e ai fini dell’Art.48 del
presente Capitolato speciale non € considerato subappalto l'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purche tali attivita non costituiscano lavori.
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Art.48 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e l'appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, D. Leg.vo n. 50/2016; i pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

1. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
2. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie alla trasmissione.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'Art.48, comma
4, lettera b).

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo
35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A.
relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore
principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 — Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell’articolo 205 D. Leg.vo n. 50/2016; qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti variazioni
rispetto all’importo contrattuale in misura da 5% al 15% di quest'ultimo, il R.U.P.,
dopo aver acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori, valuta
I’ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. ai sensi dell’articolo art 205 D. Leg.vo n. 50/2016; fa acquisire all'organo
di collaudo, ove costituito, la relazione riservata del direttore dei lavori e, qualora
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve,
formula una proposta motivata di accordo bonario; Il R.U.P. etro 105 giorni puo
richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi
competenze specifiche in relazione all'oggetto del contratto, il R.U.P. e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d'intese, nell'ambito della lista I'esperto
incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, in caso di
disaccordo I'esperto € nominato dalla Camera Arbitrale.

La proposta motivata di accordo bonario €& formulata e trasmessa
contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 45 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata
pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso
legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione
del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 D. Leg.vo n. 50/2016; anche al di fuori dei casi in cui e
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000
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euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

Art. 50 — Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I’appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto é
devoluta all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di Foggia ed ¢ esclusa la
competenza arbitrale.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessita delle questioni.

Art. 51 — Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente appalto,
I’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali
e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

41



c) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore
I’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a
guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

A1 sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1’appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 0 non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono
richiedere all’appaltatore copia del libro matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del
Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare
anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri
e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3
che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a
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euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di
diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 — Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a)

b)

9)

h)

)

frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 D.
Leg.vo n. 50/2016;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto
n. 81 del 2008.

2. 1l contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti
per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure
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sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza della fornitura.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e lI'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello
stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel
seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo della fornitura di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo della fornitura in opera posta a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comungue approvate o accettate dalle
parti, ¢ I’ammontare lordo delle forniture eseguite dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

- D’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento della fornitura in
opera e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

- D’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

- DP’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione della fornitura in opera, delle nuove spese di gara e di pubblicita,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
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6.

eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto é altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, il funzionamento del sistema
oppure la sua utilizzazione, come definiti art 106, comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; si
rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 10 % dell’importo originario del
contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi
del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
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CAPOQO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 53 — Ultimazione dei lavori, garanzia e servizio assistenza

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il
direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione;
entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformitda che I’impresa appaltatrice ¢
tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito
articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del certificato di ultimazione decorrera il periodo di garanzia, che resta
stabilito in tre anni solari, entro i quali la Ditta e tenuta ad effettuare, a sua cura e
spese, tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie, pertanto la cauzione prestata sara
restituita solo alla fine di detto periodo.

Durante il periodo di garanzia il committente comunichera tutti gli eventuali difetti
riscontrati al fornitore il quale, entro 2 (due) giorni lavorativi dovra prendere atto del
problema ed intervenire per rimuovere i difetti riscontrati.

Gli interventi tecnici e informatici durante il periodo di garanzia dovranno essere
effettuati da personale specializzato e direttamente dipendente dal fornitore ovvero
da personale dipendente da officine autorizzate, le quali dovranno essere
espressamente indicate al committente al momento della consegna dei prodotti.

In caso di particolare urgenza che non consenta di attendere I’intervento o per
mancato intervento del fornitore nei tempi sopra indicati, il committente si riserva la
facolta di provvedere a proprie spese alle riparazioni necessarie, salvo poi rivalersi
nei confronti del fornitore dei costi sostenuti.

Il fornitore dovra altresi prestare, senza oneri per la stazione appaltante, durante tutto
il periodo di garanzia, la sua assistenza tecnica per assicurare la piena funzionalita
dei prodotti forniti anche se non strettamente dovuti agli effetti delle condizioni di
garanzia sopra puntualizzate.
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Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I’approvazione finale del collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 54 — Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I’esecuzione della fornitura la Stazione appaltante puo effettuare operazioni
di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
capitolato o nel contratto.

Art. 55 — Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente
le forniture appaltate anche in corso d’opera.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo,
né puo reclamare compensi di sorta.

Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
forniture, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del
R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna
le forniture dopo I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la
consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALLI

Art. 56 — Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

1.

L'offerta globale s'intende riferita alla sola fornitura in ogni parte, in perfetta
rispondenza allo scopo cui sono destinate le apparecchiature.

Le indicazioni e le prescrizioni del Disciplinare non potranno mai essere interpretate
nel senso che sia escluso dall'obbligo della Ditta cio che, benché non
categoricamente espresso, fosse pur necessario per dare le apparecchiature
perfettamente funzionanti nelle condizioni indicate, perché i prezzi contrattuali, sono
comprensivi di ogni onere per fornitura di materiali, lavorazioni, prove, imballo,
trasporto, nonche di bolli, registrazione contratto e di tasse in genere.

L'offerta s’intende valutata dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza ed ¢ fissa
ed invariabile.

L'avvenuto approntamento della fornitura in stabilimento o di parti della stessa,
dovra essere tempestivamente notificato al Consorzio che si riserva di effettuare il
collaudo in stabilimento entro quindici giorni dalla data di detta notifica.

Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Generale LL.PP. prima indicato ed a quanto
prescritto nel presente Capitolato, sara a totale carico e spese della ditta, dovendosi
intendere interamente compreso e compensato nell'offerta, ogni onere per dare le
apparecchiature perfette in ogni loro parte. In particolare la ditta che risultera
aggiudicataria della fornitura:

a) dovra fornire all'’Amministrazione, per ogni tipo d’apparecchiatura:
- un programma di manutenzione ordinaria prima e dopo la stagione irrigua;

- un programma di manutenzione straordinaria comprendente I'elenco di tutti i
pezzi sostituibili componenti le apparecchiature, indicando la durata degli
stessi ed il tempo di ricambio per garantire una continua e perfetta efficienza
delle apparecchiature.

b) dovra trasmettere al Consorzio, ad installazione ultimata, una copia in carta
riproducibile di tutti i disegni, in modo da lasciare un'esatta documentazione delle
apparecchiature; nonché un apposito manuale in lingua italiana contenente una
relazione con tutte le norme e le specifiche tecniche dell’apparecchiatura,
necessaria per l'esercizio e la manutenzione della stessa;

c) dovra mettere a disposizione della Direzione Lavori il personale ed i mezzi
necessari per raggiungere 1 luoghi d’installazione delle apparecchiature per tutta
la durata dell’appalto;
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6.

7.

d) dovra sostenere le spese per tutte le eventuali prove dei materiali impiegati nella
costruzione delle apparecchiature, da eseguirsi presso Laboratori Ufficiali;

e) dovra sostenere tutte le spese concernenti le prove sui campioni da parte di
Istituti universitari, noncheé le spese di contratto, nessuna eccettuata (bolli,
registrazione, copie, stampa, etc.); 'Amministrazione si riserva la facolta di
richiedere all'lmpresa altre prove di controllo da eseguirsi presso laboratori
ufficiali; dette prove e certificazioni saranno a totale ed esclusivo carico
dell'impresa;

f) dovra inviare alla D.L., al termine di ogni consegna, la certificazione riguardante
la collaudazione delle apparecchiature; [l'impresa dovra presentare la
documentazione tecnica delle apparecchiature facenti parte del sistema, il relativo
attestato di conformita alle prescrizioni di disciplinare e la certificazione di
Sistema Qualita aziendale UNI EN ISO 9001:2000; per ogni partita
d’apparecchiature, I'Impresa dovra fornire all'Amministrazione 1 certificati relativi
ai materiali impiegati, atti a definirne la composizione e la resistenza in
conformita alle norme UNI;

g) dovra sostenere l'onere di istruire, presso il proprio stabilimento o presso la sede
del Consorzio, tre funzionari del Consorzio per un periodo di giorni cinque, oltre
a farsi carico, ove occorra, di tutte le spese di soggiorno e di viaggio;

h) dovra sostenere l'onere di assistere gli uffici del Consorzio nell’installazione ¢
nell’avviamento del sistema, garantendo la presenza di personale tecnico
specializzato idoneo ad assicurare il regolare funzionamento delle
apparecchiature ed il corretto apprendimento delle procedure gestionali da parte
dei funzionari del Consorzio.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la
Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in
regola, sospendere i lavori restando 1’Appaltatore tenuto a risarcire i danni
direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione;

L’appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori,
qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I’economia della
costruzione e di subordinare I’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a
rifiutare.
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Art. 57 — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore € obbligato:

1. ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza
di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

3. aconsegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione (OMISSIS)

Art. 59 — Proprieta delle apparecchiature idrauliche rimosse dagli idranti

Le apparecchiature rimosse dagli idranti sono di proprieta della Stazione appaltante e
dovranno essere depositate presso le sedi consortili indicate dalla Direzione lavori.

Art. 60 — Custodia del cantiere

La particolare natura dell’appalto non prevede 1’impianto di un cantiere. Ad ogni buon
conto, le apparecchiature da installare potranno essere depositate presso gli impianti
consortili, indicati dalla D.L., precisando, tuttavia, che la custodia delle apparecchiature
idrauliche depositate ed installate e a carico dell’appaltatore.

Art. 61 — Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.
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. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2,
le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione
I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A. ¢
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A.
esclusa.
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1. PREMESSA

Il presente disciplinare definisce le caratteristiche tecniche della fornitura di un sistema
automatizzato per la distribuzione regolamentata d’acqua con sistema di consegna
telecomandato e telerilevato da installare sulle reti idriche dei distretti gestiti dal
Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1 Ditta Produttrice

Le apparecchiature devono essere prodotte da Ditte specializzate legalmente
riconosciute 1 cui stabilimenti od officine di produzione e lavorazione siano
esclusivamente all'interno dell’UE.

2.2 Marchio Di Fabbrica

Sul corpo dell'apparecchio devono essere ricavati per fusione o impressi in modo
leggibile ed indelebile i seguenti dati:

e il marchio di fabbrica;

¢ il diametro nominale (DN);

e la pressione nominale (PN);

¢ sigla indicante il materiale del corpo.

Inoltre la sigla del Consorzio per la Bonifica della Capitanata (CBC) ed il numero di
matricola per ogni contatore dovranno essere incisi direttamente sulla superficie o
riportate su targhe metalliche da punzonare sul corpo dell'apparecchio e comunque
secondo le norme UNI 6884/71.

2.3 Controlli Di Fabbricazione

Durante la fabbricazione tutte le apparecchiature devono essere sottoposte, a cura del
fabbricante, alle verifiche e prove di seguito dettagliate. | pezzi che non soddisfano le
relative prescrizioni devono essere scartati.

Per tutta la durata della fabbricazione delle apparecchiature il personale della
Direzione dei Lavori avra libero accesso negli stabilimenti od officine di produzione
per controllare la rispondenza delle caratteristiche delle apparecchiature prodotte e dei



materiali impiegati, nonché per effettuare ogni tipo di prova o controllo che riterra
necessario. Di tali prove o controlli sara redatto regolare verbale.

2.4 Verifica Dei Getti Grezzi

| getti devono risultare con le superfici interne ed esterne uniformi, prive di cricche o
soffiature di qualsiasi genere rilevabili all'esame visivo, esenti da difetti di fusione o
irregolarita superficiali.

Sui getti di ghisa non sono ammesse riparazioni dei difetti di fusione; eventuali
riparazioni sui getti di acciaio o leghe varie possono essere esequiti, previ specifici
trattamenti ed autorizzazioni della D.L.

2.5 Verifica Delle Dimensioni

Le verifiche delle dimensioni riguardano:

¢ le dimensioni delle particolarita costruttive;

e la luce di passaggio in corrispondenza delle bocche di entrata e di uscita nel
punto piu ristretto del passaggio del fluido;

e le eventuali lavorazioni delle superfici di tenuta ed il relativo dimensionamento;

e [l'ortogonalita delle facce.

2.6 Verifica Della Massa

La verifica della massa deve essere effettuata sulla base della massa indicata dalla
Ditta costruttrice.

2.7 Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze limite:

sulle dimensioni + 5%

sui diametri £ 0,5 - 1%

sulla massa £ 5% ;

sulla portata del contatore, se non diversamente disposto, + 5%

2.8 Protezione Delle Superfici

Le apparecchiature dovranno essere fornite opportunamente trattate al fine di
conseguire la massima protezione delle superfici contro la corrosione.



La ditta dovra sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori i tipi di
vernici che saranno adoperate su tutte le parti, precisando il tipo di trattamento
preliminare.

2.9 Prove

Si richiamano integralmente le norme UNI 6884-71. In particolare tutte le
apparecchiature devono essere sottoposte in stabilimento od in officina alle seguenti
prove per la durata non inferiore a 6 minuti primi:

e alla pressione idraulica secondo le norme UNI o ANSI;
e ditenuta delle sedi;
e di portata QN, solo quando il diametro lo consente;

e di funzionalita degli organi di manovra e componenti elettroidraulici.

2.10 Collaudo

Dovra essere effettuato negli stabilimenti di produzione e si richiamano integralmente
le norme UNI 6884-71.

L'Impresa dovra rilasciare un certificato di collaudo attestante che le prove e le
verifiche di cui alle norme UNI e ANSI sono state eseguite e che l'apparecchio e
conforme alle prescrizioni.

La D.L. si riserva la facolta di collaudare direttamente o di far collaudare da un
laboratorio ufficiale, a spese dell'Impresa, le apparecchiature che riterra opportuno e,
ove i risultati non corrispondano a quelli indicati dall'lmpresa nel certificato di
collaudo, la fornitura non sara accettata.

2.11 Costruzioni In Acciaio - Saldature

Per tutte le costruzioni in acciaio, per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione si
dovra espressamente fare riferimento alle norme CNR - UNI 10011-73.

Parimenti alle stesse norme si dovra fare riferimento per tutto quanto concerne le
saldature.



2.12 Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Per ogni singola apparecchiatura, I'lmpresa dovra fornire all'’ Amministrazione:

manuale descrittivo delle caratteristiche di funzionamento del sistema, completo
di specifiche tecniche dei suoi componenti, nonché un congruo numero di
manuali operativi per gli operatori;

un programma di manutenzione ordinaria con particolare riferimento alle
operazioni da eseguire prima e dopo la stagione irrigua;

un programma di manutenzione straordinaria comprendente I'elenco di tutti i
pezzi sostituibili componenti le apparecchiature indicando la durata degli stessi
e il tempo di ricambio per garantire una continua e perfetta efficienza delle
apparecchiature.

3. STRUTTURA E FUNZIONI DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO

3.1 Descrizione, definizioni e Caratteristiche Generali

Il sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato sara costituito da:

gruppo di consegna idraulico periferico con componente elettronica per la
distribuzione automatica, selettiva e regolamentata di acqua dagli idranti degli
impianti irrigui;

tessera elettronica di prelievo, per 1'utilizzatore (tessera utente);

tessera elettronica di assistenza, per I’ente gestore (tessera assistenza);
interfaccia di programmazione (tra pc e tessere e tra pc e gruppi);

piattaforma hardware centro di gestione periferica (notebook);

software gestionale, socket-server e interprete dei comandi.

ed e finalizzato alla erogazione di acqua, a fini irrigui, su richiesta dall'utente, nel
rispetto dei criteri stabiliti dall'ente gestore.

| soggetti utilizzatori (conduttori) ricevono una o piu tessere elettroniche di prelievo.

Un conduttore puo richiedere acqua a fini irrigui per particelle che potrebbero ricadere
in zone diverse per caratteristiche geografiche, tecniche e idrauliche del sistema di
distribuzione. Le particelle vengono raggruppate per zona e identificate con un numero
di “utenza”. Per questo motivo, ad uno stesso conduttore possono afferire piu utenze.

Al servizio di una singola utenza, possono essere installati (in base all’estensione della
stessa) uno o piu gruppi di consegna.



Da uno stesso gruppo possono essere autorizzati al prelievo utenze che afferiscono sia
a conduttori diversi che allo stesso conduttore.

Il prelievo viene autorizzato solo e soltanto su ben definiti gruppi di consegna; il
conduttore, per una specifica utenza, non puo prelevare acqua da gruppi diversi da
quelli abilitati.

In base alla superficie irrigua dell’utenza, viene calcolata una quantita massima di
acqua che il conduttore (proprietario o affittuario) pud prelevare. Tale quantita
massima di acqua prelevabile, viene suddivisa in due quote (dotazione e eccedenza).

Qualora una stessa utenza fosse autorizzata al prelievo da piu gruppi, il volume
massimo di acqua assegnato all’utenza viene ripartito tra tutti i gruppi abilitati in modo
da garantire che la somma dei volumi prelevati dai singoli gruppi non sia superiore al
limite stabilito per 1’utenza.

Ogni singola tessera elettronica dovra consentire la gestione contemporanea di almeno
quattro utenze, ciascuna delle quali potra essere abilitata al prelievo da almeno dieci
gruppi di consegna. Il conduttore, prima del prelievo dal gruppo di consegna, dovra
selezionare preventivamente 1’utenza con cui abilitare 1’erogazione; Selezionata
I’utenza, la tessera elettronica dovra funzionare sulla base dei parametri programmati.

Ad ogni utenza deve essere associato un codice identificativo numerico univoco e una
stringa di almeno sei caratteri (etichetta) gestiti dall’Ente e modificabili con il
gestionale preposto. L’etichetta deve essere visualizzata sul display della tessera per
consentire una selezione agevole dell’utenza.



L’associazione tra la tessera, il gruppo di consegna e I’utenza, unitamente ai parametri
che regolano la distribuzione e al consumo totale contabilizzato & detta riga di
configurazione che, da un punto di vista concettuale, é cosi identificata:

RIGA di CONFIGURAZIONE

Chiave

Codice gruppo

Codice tessera

Codice utenza

Etichetta utenza

Stringa valorizzata dall’operatore

Intervallo di validita

Intervallo temporale di validita (data inizio — data fine): se la riga é nello stato
Attivo (con o senza turnazione) allora il prelievo di acqua e consentito solo
all’interno dell’intervallo

- Non attivo: erogazione di acqua non consentito;

- Attivo senza turnazione: prelievo di acqua consentito solo nell’intervallo di
Stato validita
- Attivo con turnazione: prelievo di acqua consentito nell’intervallo di validita e
nel rispetto delle regole di turnazione
Turno Turnazione settimanale con fasce orarie giornaliere

Assegnazione

Volume di acqua massimo erogabile suddiviso tra dotazione ed eccedenza (in
mc)

Limiti intervento
(impostazione del Consorzio)

Volume massimo (in mc) e tempo massimo (in minuti) del singolo intervento
irriguo. Sono valori impostati dal Consorzio e rappresentano limiti superiori per
i valori che I’Utente puo impostare prima del singolo intervento.

Parametri intervento
(impostazione utente su
tessera di prelievo)

Volume di acqua da erogare (in mc) e durata (in minuti) del singolo intervento
irriguo (valori che il conduttore puo modificare prima di ogni intervento e che
non possono essere superiori ai valori limiti impostati dal Consorzio)

Ritardo (in minuti) per inizio erogazione di acqua

Timeout mancanza
acqua

Tempo (in minuti) che deve trascorrere senza passaggio di acqua, prima di
chiudere il gruppo (I’unita elettronica non rileva alcun flusso idrico)

Consumo

Volume complessivo di acqua erogata (in mc): rappresenta il volume cumulato
dei singoli interventi irrigui

Deve essere garantita ’univocita della sequenza (codice gruppo, codice tessera, codice
utenza).

Dovra essere consentito al personale dell’Ente, abilitare/disabilitare il gruppo di
consegna e/o una o piu righe di configurazione.

Deve essere possibile impostare sia a livello di gruppo di consegna, sia a livello di riga
di configurazione, un intervallo temporale di validita al di fuori del quale & inibita

I’erogazione di acqua.

Il Consorzio ha la facolta di regolare la distribuzione di acqua mediante la turnazione.
La programmazione del turno deve essere di tipo settimanale (valida per tutte le
settimane) con la definizione di fasce orarie giornaliere in cui abilitare/disabilitare il
prelievo.




Deve essere possibile impostare il turno sia a livello di gruppo, sia a livello di riga di
configurazione; il prelievo deve avvenire nel rispetto di entrambe le impostazioni.

Il conduttore decide il proprio calendario di irrigazione, suddiviso in prelievi distinti e
distribuiti nel tempo (interventi irrigui).

Un singolo intervento irriguo é cosi identificato:

e codice gruppo;

e codice tessera;

e codice utenza;

e data, ora e minuti inizio erogazione;

e durata dell’erogazione (espresso in minuti);

e volume d’acqua erogato (espresso in metri cubi).

L’operatore, presso la centrale operativa dell’Ente, determina e imposta, mediante
gestionale, i parametri di funzionamento dei dispositivi (gruppo di consegna e tessera
di prelievo).

Deve essere prevista la possibilita di abilitare (a discrezione della centrale operativa) il
trasferimento automatico (prima di avviare I’intervento irriguo) della riga di
configurazione dalla tessera utente al gruppo interessato. Ovviamente dovra essere
trasferita la configurazione relativa al gruppo cui la tessera e collegata. Una volta
trasferita la nuova configurazione, la funzione di trasferimento automatico viene
disattivata. Potra essere riattivata solo e soltanto presso la centrale operativa.
L’operazione di sovrascrittura deve essere storicizzata, unitamente al consumo
memorizzato nella riga prima della modifica.

Deve essere autorizzato il prelievo solo se nel gruppo e presente una riga di
configurazione con identica chiave sulla tessera (codice tessera, codice gruppo e
codice utenza).

Per ogni intervento irriguo:

¢ il Consorzio, ha preliminarmente fissato, per ogni riga di configurazione, i valori
massimi del volume di acqua che puo essere erogato e della durata massima del
singolo dell’intervento;

e il Conduttore ha la facolta di scegliere la riga di configurazione, ovvero
selezionare, dalla tessera di prelievo, I’Utenza con cui abilitare 1’erogazione dal
gruppo di consegna e di modificare i seguenti parametri di funzionamento:

- volume di acqua da prelevare (in mc) e durata (in minuti) dell’erogazione
(nel rispetto dei limiti delle assegnazioni massime fissate dall’Ente);
- ritardo per inizio erogazione;



e il gruppo di consegna, aggiorna, al termine di ogni intervento irriguo, il consumo
di acqua complessivamente erogato per la riga di configurazione selezionata e
memorizza nello storico i dati relativi all’intervento;

e sulla tessera di prelievo viene aggiornato il consumo prelevato e in caso di
chiusura automatica (tessera non inserita), 1’attribuzione sara fatta in occasione
del successivo inserimento della tessera, preliminarmente all’attivazione del
flusso idrico. Tale evenienza (erogazione di acqua con tessera non inserita) deve
essere sempre ben evidenziata, sia sulla tessera utente sia sul gestionale
collegato via USB alla tessera.

Il gruppo di consegna, registra nell’archivio storico, oltre ai singoli interventi irrigui, i
seguenti eventi:
e evento di allarme

codice gruppo
data, ora e minuti dell’evento;
tipo di allarme;
eventuali informazioni aggiuntive
e evento di sistema:

- codice gruppo;

- data, ora e minuti dell’evento;

- tipo di evento;

- eventuali informazioni aggiuntive

Su ogni dispositivo elettronico (gruppo di consegna, tessera utente e tessera
assistenza) deve essere memorizzato il numero identificativo della versione del
firmware.

3.2 Interfaccia di collegamento

Unita a microprocessore che deve gestire automaticamente gli algoritmi di accesso
condizionanti il collegamento tra un Personal Computer e i dispositivi elettronici, ai
fini della lettura e modifica dei parametri di configurazione e di funzionamento. In
assenza di tale interfaccia non deve essere possibile 1’accesso alle tessere e all’unita
elettronica del gruppo di consegna.

3.3 Gruppo Di Consegna

Deve essere di dimensioni e peso contenuti in relazione alla sua installazione sul Tee
di idrante. Si richiede inoltre che tale operazione sia eseguibile con facilita senza dover
ricorrere a manodopera specializzata. Esso deve comprendere:
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3.3.1 Componente idraulica

Costituita da idrovalvola e contatore DN 100, monofuso o in esecuzione separata, in
ghisa G25 o superiore, bi-flangiato UNI 2223, PN 16, verniciatura epossidica a forno,
nel quale trovino collocazione in linea: contatore volumetrico con mulinello
tangenziale a trasmissione magnetica, quadrante asciutto, lettura su sei rulli numerati e
indicatori a lancetta per test e controllo, dotato di emettitore di impulsi con contatti a
secco (un impulso ogni It 100) a protezione IP 65. Gruppo orologeria estraibile con
condotta in pressione; idrovalvola a membrana con molla in acciaio inox e membrana
NBR, circuito idraulico di controllo con tubi rilsan nero PN 40, attacchi rapidi a
pressione in ottone, filtro a protezione del circuito idraulico con rete in acciaio inox,
posto all’esterno dell’idrovalvola e munito di rubinetti manuali per procedere alla sua
pulizia senza interrompere 1’erogazione.

3.3.2 Valvola motorizzata

Valvola motorizzata a tre vie provvista di comando manuale, basso assorbimento e
bassa tensione di funzionamento. Pressione di esercizio 10 o 16 bar. Grado di
protezione valvola motorizzata e connettore elettrico IP 65.

3.3.3 Limitatore di portata

Limitatore di portata ad anello modulante da collocarsi a valle dell’idrocontatore.
Anello modulante ad operativita graduale e progressiva, realizzato in elastomero
antinvecchiamento ed antiusura per portate di It/sec. 10. Il limitatore, a valle, deve
essere dotato di diffusore con funzioni di recupero pressione ed anticavitazionale.

3.3.4 Raccordo di consegna curvo

Raccordo di consegna curvo in acciaio zincato a caldo, con flangia inferiore DN 100,
PN 16 ed attacco rapido semisferico superiore DN 80.

3.3.5 Guscio/scatola

Guscio/scatola a protezione di tutti i componenti suscettibili di manomissione, in
acciaio inox AISI 304, spessore 12 decimi, solidamente ancorato sull’idrocontatore
mediante viti di fissaggio non accessibili dall’esterno. Il guscio/scatola deve essere
dotato di sportello che consenta facile accesso ai componenti dell’idrovalvola
(comando manuale, membrana, filtro, circuito idraulico di controllo), all’orologeria del
contatore, alla valvola motorizzata. Lo sportello deve essere provvisto di serratura con
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chiave, di fori per ’apposizione di sigilli e di un contatto magnetico che in caso di
apertura forzata dovra attivare il blocco dell’erogazione, impedire un ulteriore
funzionamento del gruppo ed notificare immediatamente 1’allarme (via SMS ai numeri
Impostati e, se abilitata la trasmissione dati, anche via GPRS al sistema centrale). Il
ripristino delle normali condizioni di esercizio sara attivato dall’inserimento della
tessera in dotazione al gestore.

3.3.6 Bulloneria

Bulloneria in acciaio zincato e guarnizioni di montaggio in gomma telata.

3.3.7 Unita elettronica

Tutti 1 componenti elettronici ed elettrici del gruppo di consegna (unita elettronica di
campo, valvola motorizzata, emettitore di impulsi, connettori) devono avere protezione
IP 65. A maggior garanzia l’unita elettronica di campo deve essere resinata per
incapsulamento.

Dispositivo gestito da microprocessore a tecnologia CMOS, a consumo limitato.
Memoria permanente, non volatile, per il mantenimento dei dati.

L’unita elettronica deve collegarsi con le tessere elettroniche di prelievo mediante
robusti spinotti (sono esclusi connettori tipo computer - cannon, tipo “D”, ecc - per la
suscettibilita degli aghi a deformarsi ed a deteriorarsi; sono esclusi connettori volanti,
microswitch e qualunque dispositivo suscettibile a deteriorarsi od ossidarsi).

L’alimentazione e affidata unicamente a batterie al Litio alle quali e richiesta una
durata minima di 10 anni. Con cadenza temporale mensile deve essere diagnosticato e
registrato nello storico degli eventi lo stato di carica della batteria.

Non sono accettate batterie al piombo o al Ni/Cd, celle fotovoltaiche o qualsiasi altro
elemento che possa richiedere interventi di manutenzione. E’ altresi escluso la
presenza di display o altro elemento che possa essere danneggiato da atti di
vandalismo.
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L’insieme delle informazioni che il gruppo deve gestire pud essere concettualmente

suddiviso in quattro sezioni:

1. Sezione A: Parametri di configurazione e di funzionamento

2. Sezione B: Contatori

3. Sezione C: Abilitazioni

4. Sezione D: Storico

Codice del gruppo

Identificativo univoco del gruppo di consegna

Versione firmware

Rappresenta un codice identificativo della versione del firmware

Stato allarme

Identifica il tipo di allarme in corso

Parametri di connessione GPRS

—
ZE Data e ora ultimo azzeramento dei Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica o manuale)
S | contatori di azzeramento dei contatori
N | Data e ora ultima cancellazione delle Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica o manuale)
< | abilitazioni di cancellazione delle righe di configurazione.
Data e ora ultima cancellazione dello Rappresenta data e ora dell’ultima operazione (automatica 0 manuale)
storico di cancellazione dello storico
Orologio Data € orario
Tempo (espresso in minuti) che deve trascorrere senza passaggio di
Timeout mancanza acqua acqua, prima di chiudere il gruppo (I’unita elettronica non rileva alcun
o flusso idrico)
g Tempo (in secondi) per Trascorso un prefissato tempo senza attivita il gruppo passa in modalita
@ modalita standby del dispositivo standby
O] Intervallo temporale di validita (data inizio — data fine): se la riga &
g Intervallo di validita nello stato Attivo (con o senza turnazione) allora il prelievo di acqua &
|C_) consentito solo all’interno dell’intervallo
5 - Non attivo: erogazione di acqua non consentita;
s - Attivo senza turnazione: erogazione di acqua consentita solo
<ZE z Stato abilitazione del gruppo nell’intervallo di validita
O o - Attivo con turnazione: erogazione di acqua consentita nell’intervallo
g 5 di validita e nel rispetto delle regole di turnazione
2 % Turno Turno settimanale con fasce orarie giornaliere
o Tipologia awviso allarme SMS oppure squillo
'-£ & | Numeri telefono per segnalazione allarmi | Almeno tre numeri telefonici
% % Stato abilitazione MODEM (on/off) :)n :_apilitato; Off = disabili'tato. Nello _stato c_)ff non & consentita la
< = rasmissione dati via GPRS, né la segnalazione di allarme
035 & | Stato abilitazione GPRS (on/off) La trasmissione dati via GPRS ¢ possibile solo nello stato “on”
o - Indirizzo IP e porta
= - Tempo (in ore) da trascorrere per avviare la connessione
8 - Volume di acqua (in mc) da erogare per avviare la connessione

- Ritardo (in sec.) per i successivi tentativi di connessione se il primo
non ha avuto esito positivo

- Timeout di attesa senza nessuna richiesta/comando da parte del
server prima per interrompere la connessione

Data di auto-azzeramento

Rappresenta la data in cui vengono automaticamente inizializzati, in
base agli stati di seguito specificati, i contatori (Sezione B) e le
Abilitazioni (Sezione C) e lo Storico (Sezione D)

contatori

Stato abilitazione auto-azzeramento

L’azzeramento automatico dei contatori viene eseguito solo se abilitato
(stato = on).

abilitazioni

Stato abilitazione auto-azzeramento

L’azzeramento automatico delle abilitazioni viene eseguito solo se
abilitato (stato = on).

storico

Stato abilitazione auto-azzeramento

L’azzeramento automatico dello storico viene eseguito solo se abilitato
(stato = on).
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Ore di funzionamento

Il valore viene incrementato ogni ora di orologio

Ore di erogazione

Il valore viene incrementato ogni ora di erogazione.

Volume di acqua erogata (in mc)

Volume di acqua complessivamente erogata dal gruppo e
misurata dall’unita elettronica

Volume di acqua contabilizzata (in mc)

Volume di acqua complessivamente contabilizzata sulle
righe di configurazione

CONTATORI
(Sezione B)

Ore di apertura valvola senza
contabilizzazione

Rappresenta, il tempo in ore dell’apertura della valvola
senza passaggio di acqua

Riga di configurazione 1

Riga di configurazione 2

ABILITAZIONI
(Sezione C)

Riga di configurazione N

Almeno 10 righe di configurazione, dove per ogni riga:
- Chiave

- Stato

- Validita

- Turno

- Assegnazione

- Limiti di intervento

- Parametri intervento

- Consumo

- Ecc.

Riga di storico 1

Riga di storico 2

STORICO
(Sezione D)

Riga di storico N

Almeno 1500 eventi, dove ogni evento:
- Codice gruppo

- Data, ora e minuti dell’evento

- Tipo evento

- Descrizione

- Ecc.

Deve essere dotato di opportuna interfaccia hardware per collegamento ad una unita
portatile (notebook/tablet) per la lettura e modifica dei dati.

Deve essere prevista una opportuna procedura di autenticazione ed identificazione per
prevenire accessi indebiti e modifica dei parametri di funzionamento; pertanto PC e/o
terminali non autorizzati non dovranno avere la possibilita di collegarsi con I’unita di
campo per la modifica dei parametri di funzionamento.

Deve essere previsto una ben definita procedura di diagnosi e di primo intervento in
modo che il personale dell’Ente possa autonomamente rilevare le anomalie di
funzionamento.

E’ richiesto un regolare funzionamento fra -10° C e 70° C.

Deve essere equipaggiato di modem GPRS e corredato di una scheda telefonica del
gestore di telefonia mobile indicato dalla stazione appaltante.

Deve essere consentito abilitare e disabilitare il modem (stato on/off). Nello stato “oft”
non sara possibile né la connessione via GPRS né la segnalazione degli allarmi.

Deve essere consentito abilitare e disabilitare la trasmissione dati via GPRS.
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Non deve essere consentito, con modem abilitato, disabilitare 1’invio degli SMS di
allarme.

Se abilitata la trasmissione dati, 1’unita elettronica dovra connettersi, via internet, con
la sede centrale, per lo scarico dei dati registrati sul dispositivo e per I’acquisizione dei
parametri di funzionamento del gruppo e delle righe di configurazione.

La connessione GPRS, se abilitata, deve essere avviata al verificarsi di uno dei
seguenti eventi:

e tempo di attesa trascorso: allo scadere di un predeterminato tempo (variabili da
almeno un’ora ad un anno) calcolato a partire dall’ultima connessione;

¢ volume acqua erogato raggiunto: al raggiungimento di un predeterminato volume
di acqua erogato calcolato a partire dall’ultima connessione.;

e rilevazione allarme: al verificarsi di un allarme, dopo aver segnalato via
SMS/squillo lo stato di allarme.

In caso non fosse possibile stabilire una connessione GPRS (ad esempio, per assenza
di segnale, socket non raggiungibile), il sistema, trascorso un certo intervallo
temporale, deve poter effettuare altri due tentativi, per un totale di tre tentativi. Se tutti
I tentativi falliscono, il sistema dovra attendere la prossima schedulazione (in modo
analogo al caso di una connessione riuscita).

L’esito di ogni singolo tentativo di connessione deve essere memorizzato nello storico
e in caso di connessione non avvenuta deve essere indicato 1’errore riscontrato.

Il calcolo del “tempo” e del “volume” su cui si basano gli eventi di schedulazione deve
ripartire al termine della connessione, a prescindere dall’evento che ha determinato
I’avvio della connessione e dall’esito della stessa.

Il gruppo interrompe la connessione GPRS quando riceve un comando di
disconnessione dal server o quando viene superato un prefissato tempo di attesa
(timeout) senza ricevere comandi dal server.

Deve essere dotato di un meccanismo di sorveglianza del corretto funzionamento
dell’emettitore d’impulsi del contatore: in assenza di impulsi, dopo un programmabile
e prestabilito tempo d’attesa (“timeout mancanza acqua”), il sistema deve chiudere il
gruppo e memorizzare 1’evento nello storico. Il meccanismo di sorveglianza puo essere
definito sia a livello di gruppo, sia a livello di riga di configurazione. L’impostazione a
livello di riga di configurazione prevale, se valorizzato, sull’impostazione a livello di

gruppo.
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Deve essere in grado di gestire un segnale di allarme proveniente da un sensore
antintrusione (apertura sportello), bloccando 1’erogazione e memorizzando tipo, data,
ora e minuti dell’evento.

Deve essere in grado di gestire un segnale di allarme per passaggio di acqua senza che
sia stato avviato un intervento irriguo tramite tessera.

In caso di allarme, il gruppo si deve disabilitare; il ripristino delle normali condizioni di
esercizio (abilitazione) deve avvenire con I’inserimento della tessera assistenza. La
modifica dello stato (disabilitazione e abilitazione del gruppo) deve essere
memorizzato nello storico.

Tutti i segnali di allarme dovranno essere comunicati, in tempo reale, ad almeno tre
numeri telefonici impostati nel dispositivo, mediante SMS o squillo con indicazione
del codice del gruppo, della data, ora e minuti dell’evento e del tipo di allarme. Se la
trasmissione GPRS e abilitata, il gruppo deve attivare la connessione dati con I’unita
centrale.

Deve essere prevista una funzione automatica di inizializzazione per azzerare |
contatori (Sezione B), azzerare le righe di configurazione (Sezione C) e cancellare lo
storico (Sezione D). Deve essere possibile, per ogni sezione, abilitare
I’inizializzazione.

L’inizializzazione deve essere eseguita ad una data prestabilita e al verificarsi di tale
evento, il software del gruppo imposta automaticamente la data all’anno successivo (il
giorno e il mese restando invariati) ¢ memorizza nello storico I’evento unitamente ai
valori dei contatori riferiti ai consumi, prima della cancellazione.

In entrambi i casi il sistema deve aggiornare la data e ora azzeramento (Sezione Al) e
memorizzare nello storico, unitamente alla data, ora e minuti dell’evento:

e i valori dei contatori (Sezione B)

e chiave e consumo delle righe di configurazione (Sezione C).

Deve essere consentito impostare una turnazione settimanale con fasce orarie
giornaliere.
Deve essere in grado di gestire almeno dieci righe di configurazione.

Deve essere in grado di memorizzare almeno gli ultimi 1500 eventi che hanno
interessato il gruppo. A memoria piena I’erogazione del gruppo viene disabilitata; la
riabilitazione, da parte del personale dell’Ente, € consentita solo dopo I’acquisizione
dello storico e la sua cancellazione.
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Deve essere previsto un meccanismo di “standby” del dispositivo elettronico al fine di
massimizzare la durata della batteria; ovvero, trascorso un prefissato tempo (espresso
In secondi) di “non operativita” il sistema passa in uno stato caratterizzato dal
mantenimento in funzione esclusivamente dei circuiti che permettono l'avvio
dell'apparecchio all'atto della ricezione dei comandi operativi.

3.3.8 Funzioni Gestionale/Socket Server - Gruppo di consegna

Il gestionale deve consentire la consultazione a video dei dati letti dal dispositivo. Le
principali funzioni eseguibili con il gestionale (collegamento via USB con il gruppo) e
con il socket server (connessione GPRS con il gruppo) sono:

e Meccanismo di identificazione del gruppo collegato;
e Lettura, archiviazione nel database dei parametri di “Configurazione e
funzionamento del Gruppo” - Sezione Al
e [ettura, archiviazione nel database e modifica dei parametri di “Configurazione
¢ funzionamento del Gruppo” - Sezione A2
e Lettura, archiviazione nel database e azzeramento dei "CONTATORI” (Sezione
B) con la seguente prescrizione:
o deve essere aggiornato, sul gruppo, il campo “Data e ora ultimo
azzeramento contatori” (Sezione Al).
o deve essere memorizzato nello storico I’evento di azzeramento
unitamente ai valori dei contatori prima dell’azzeramento
e Lettura e archiviazione nel database delle “ABILITAZIONI” (Sezione C)
e Modifica dello stato di abilitazione di una o piu righe di configurazione
(Sezione C)
e Lettura, archiviazione nel database e cancellazione dello “STORICO” (Sezione
D) con la seguente prescrizione:
o la cancellazione dello storico nel gruppo & consentita solo dopo
I’archiviazione delle righe nel database;
o deve essere aggiornato, sul gruppo, il campo “Data e ora ultima
cancellazione storico” (Sezione Al);
o deve essere storicizzato (primo evento nello storico) I’evento di
cancellazione.

Operazioni esequibili esclusivamente con il gestionale collegato con interfaccia USB al
gruppo sono:

e cancellazione e modifica delle “ABILITAZIONI” (Sezione C) con la seguente
prescrizione:

o deve essere memorizzato nello storico I’evento di modifica del consumo

0 della cancellazione della riga di configurazione, unitamente al valore
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del  consumo  contabilizzato nella  riga  prima  della
modifica/cancellazione.

Relativamente al collegamento via GPRS, il sistema deve anche memorizzare nel
database centrale, per ogni connessione TCP/IP:

e codice gruppo

e codice tessera

e codice utenza

e codice operazione

e (data, ora e minuti e secondi di inizio/fine della connessione
e esito della connessione (successo/fallimento)

e esito dell’operazione

e descrizione dell’errore in caso di errore/fallimento.

3.4 Tessera elettronica di prelievo

Di dimensioni contenute e grado di protezione IP 65, da dare in dotazione all’utente
per I’attivazione dei gruppi di consegna.

Deve essere dotata di microprocessore a tecnologia CMQOS, di orologio e calendario.
La stessa deve essere completa di display alfanumerico e pulsanti per la lettura
dell’assegnazione iniziale (dotazione e eccedenza), della disponibilita residua (saldo) e
per I’impostazione dei parametri di programmazione.

Deve essere previsto un collegamento al gruppo di consegna mediante spinotti.

Deve essere previsto, allo scopo di massimizzare la vita della batteria, un meccanismo
(basato su “timeout”) di spegnimento automatico della tessera quando non utilizzata.

Deve essere prevista una opportuna procedura di autenticazione ed identificazione per
prevenire accessi indebiti e modifica dei parametri di funzionamento.

All’inserimento nel gruppo, prima di poter attivare I’erogazione di acqua, la tessera
dovra scaricare e memorizzare permanentemente, in forma non volatile, lo storico
degli eventi presenti sul gruppo di consegna (interventi irrigui, allarmi e messaggi di
sistema).

Deve essere possibile, esclusivamente mediante gestionale, abilitare la sovrascrittura
(on/off) delle riga di configurazione (a parita di chiave: Codice Gruppo, Codice
Tessera, Codice Utenza) all’inserimento della tessera nel contatore. Quindi, se
abilitata, una volta collegata la tessera, viene trasferita la riga di configurazione al
gruppo e disattivato tale stato. Per le volte successive sara valida la riga di
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configurazione memorizzata sul gruppo; il conduttore potra comunque modificare i
parametri di funzionamento dell’intervento irriguo (metri cubi da erogare, durata
dell’intervento in minuti, ritardo, in minuti, per apertura del gruppo).

Deve essere storicizzato I’evento di sovrascrittura della riga di configurazione
memorizzando, nello storico, della data, ora, chiave e valore del consumo,
memorizzato nella riga, prima della modifica.

Finita la fase di sincronizzazione, la tessera permette all’utilizzatore, I’apertura o la
chiusura del gruppo di consegna.

La tessera deve consentire la memorizzazione di almeno 1800 eventi. A memoria
piena, la tessera non e piu abilitata al prelievo; il Conduttore € obbligato a recarsi
presso gli uffici consortili dove gli operatori preposti provvederanno all’acquisizione
dello storico nel database, alla sua cancellazione dalla tessera e alla successiva
riabilitazione della stessa.

Non deve essere consentita la cancellazione dello storico sulla tessera di prelievo
prima che venga acquisito dal gestionale e archiviato nel database.

I pulsanti presenti sulla tessera devono consentire al conduttore di:

e selezionare I’utenza con cui avviare I’intervento irriguo;

e impostare, entro i limiti massimi fissati dal Consorzio, i volumi/tempi irrigui
relativi al singolo intervento irriguo;

e impostare un ritardo di apertura del gruppo, se il conduttore desidera ritardare
I’inizio dell’erogazione di acqua rispetto al comando di apertura;

e apertura e chiusura manuale.

La tessera dovra essere programmata esclusivamente presso gli uffici del Consorzio,
mediante interposizione dell’interfaccia.

Si precisa che ogni singola tessera elettronica dovra consentire la gestione
contemporanea di almeno quattro utenze, ciascuna delle quali potra essere abilitata al
prelievo di acqua da almeno dieci gruppi di consegna. La tessera dovra pertanto essere
in grado di operare, con una specifica utenza, anche contemporaneamente, su almeno
dieci gruppi di consegna con disponibilita e parametri di programmazione diversi,
specifici per utenza e per gruppo definite nella riga di configurazione.

Deve essere possibile trasferire quote residue delle assegnazioni tra le righe di
configurazione relative alla stessa utenza, garantendo, comungue, che I’assegnazione
totale (somma delle assegnazioni sui singoli gruppi) sia sempre uguale a quella stabilita
dall’Ente per I’utenza.
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Deve essere possibile estrarre la tessera dal gruppo di consegna senza interrompere
I’intervento irriguo.

Il gruppo deve interrompere I’intervento irriguo al verificarsi di uno dei seguenti
eventi:

¢ invio comando di chiusura da tessera (chiusura manuale);

e raggiungimento del volume di erogazione o della durata dell’intervento
impostato dall’Utente;

e esaurimento dell’assegnazione (indicato nella riga di configurazione);

e raggiungimento del “timeout mancanza acqua” (meccanismo di sorveglianza).

La tessera deve evidenziare, sul display, la mancata contabilizzazione dell'ultimo
prelievo in caso di chiusura automatica. Tale volume dovra essere contabilizzato sulla
tessera e memorizzato nella relativa riga di configurazione in occasione del successivo
inserimento della tessera.

Deve essere possibile visualizzare, con riferimento all’intervento irriguo in corso, il
volume di acqua prelevato fino a quel momento e la portata istantanea.

Deve essere prevista la visualizzazione, sul display, per ogni singola riga di
configurazione, della stringa associata all’utenza (etichetta), dell’assegnazione iniziale
e del residuo (per entrambi i valori di dotazione ed eccedenza).

Deve essere prevista un’alimentazione mediante pile al litio facilmente sostituibili e
facilmente reperibili presso qualungue rivenditore di batterie.

Deve essere garantito un regolare funzionamento fra -10° C e 70° C.
3.4.1 Funzioni tessera elettronica di prelievo

Le operazioni consentite alla Tessera di prelievo sono:

identificazione gruppo-tessera collegata;

aggiornamento dell’orologio della tessera con quello del gruppo;

apertura e chiusura del gruppo;

selezione dell’utenza (mediante stringa associata) da abilitare per

I’erogazione;

e modifica dei parametri dell’intervento irriguo (entro i1 limiti fissati dal
consorzio): volume di acqua da prelevare, durata (in minuti) dell’intervento e
ritardo per inizio erogazione;

e trasferimento, se abilitato, delle quote di residuo;

e trasferimento sul gruppo, se abilitato, della riga di configurazione relativa al

gruppo,
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visualizzazione, per ogni riga di configurazione, dell’utenza (etichetta), del
gruppo associato, dell’assegnazione (dotazione e eccedenza) e del residuo
(saldo);

visualizzazione causa di erogazione non abilitata;

visualizzazione della portata in litri al secondo (a tessera inserita e gruppo
aperto);

visualizzazione del volume di acqua (in mc) prelevato durante I’irrigazione (a
tessera inserita e gruppo aperto).

3.4.2 Collegamento tessera utente — Personal Computer

Le operazioni consentite attraverso il collegamento USB tra PC e tessera utente sono
elencate di sequito:

identificazione della tessera collegata;

reset e ripristino condizioni di fabbrica;

visualizzazione (ben evidenziata) della mancata contabilizzazione sulla
tessera dell'ultimo prelievo in caso di chiusura automatica del gruppo;

lettura e sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento con i valori
memorizzati nel PC);

lettura e archiviazione nel database della versione del firmware;

lettura, archiviazione, modifica e cancellazione delle righe di configurazione;
lettura e modifica del timeout di spegnimento della tessera (se non utilizzata)
per massimizzare la vita della batteria;

lettura, archiviazione e modifica dello stato di abilitazione (on-off) al
trasferimento delle quote residue delle assegnazioni tra tutti i gruppi
assegnati alla stessa utenza;

lettura e archiviazione delle righe di storico degli eventi; a tale scopo deve
essere presente una duplice modalita di lettura:

o incrementale: dopo ogni lettura il dispositivo puo aggiornare un indice
che consente di individuare gli eventi gia letti; in tal modo, alla
susseguente lettura (incrementale) sara in grado di trasferire solamente
I nuovi record (successivi a quelli gia letti);

o totale: ad ogni lettura vengono trasferiti tutti gli eventi di storico;
lettura del numero totale di eventi e del numero eventi non letti (modalita
incrementale);
cancellazione sulla tessera dello storico con la seguente prescrizione:

o lo storico puo essere cancellato solo se e stato archiviato nel database.
lettura e modifica dello stato di trasferimento della riga di configurazione
dalla tessera al gruppo di consegna.
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3.5 Tessera di assistenza in dotazione al gestore

Unita a microprocessore e grado di protezione IP 65, ad uso esclusivo del Consorzio,
deve consentire 1’accesso a tutti 1 gruppi di consegna.

Deve essere prevista un’alimentazione mediante pile al litio facilmente sostituibili e
facilmente reperibili presso qualunque rivenditore di batterie.

La tessera assistenza comunica con il Gruppo di Consegna trasferendo dati e
configurazioni al gruppo (impostate dall’operatore mediante gestionale) e, viceversa,
leggendo le informazioni dal gruppo.

Deve essere possibile abilitare la tessera assistenza a funzionare come una tessera
utente impostando il codice tessera e il codice utenza. | parametri di funzionamento
dell’intervento irriguo sono quelli definiti nella riga di configurazione memorizzati nel

gruppo.

Deve essere possibile eseguire la diagnosi dell’unita elettronica e dei dispositivi di
trasmissione dati.

La tessera viene impiegata anche per la lettura dei consumi registrati nei gruppi di
consegna. Deve pertanto consentire 1’acquisizione e la memorizzazione dei consumi
relativi ad almeno 150 righe di configurazione o, in alternativa, almeno 1200 righe di
storico.

Alcune funzioni della tessera assistenza sono sempre consentite; altre, invece,
dovranno essere preventivamente e singolarmente abilitate mediante gestionale e
saranno eseguite automaticamente all’inserimento della tessera nel gruppo ad
esclusione di alcune funzioni che dovranno comunque essere confermate
dall’ operatore.

Deve essere possibile impostare una data di validita superata la quale le funzioni
automatiche abilitate non sono piu valide e, pertanto, non saranno eseguite.

Deve essere possibile avviare 1’erogazione di acqua e attribuire il consumo ad una
specifica riga di configurazione memorizzata nel gruppo di consegna. La riga deve
essere comunque nello stato “Attivo” o “Attivo con turno”, senza tener conto della
turnazione. La quantita di acqua prelevata deve essere contabilizzata sulla tessera
utente al successivo inserimento. La possibilita di funzionare “come tessera utente”
deve essere preventivamente abilitata mediante gestionale.
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3.5.1 Funzioni tessera elettronica di assistenza

Le funzioni sempre consentite sono:

funzionare come tessera utente se & stata preventivamente abilitata con
gestionale;

visualizzazione della tensione della batteria del gruppo;

visualizzazione dell’intervallo di validita;

visualizzazione dello stato di abilitazione del gruppo unitamente allo stato del
turno (non attivo, attivo senza turno, attivo in turno, attivo fuori turno);

apertura e chiusura del gruppo per I’esecuzione di un intervento irriguo di test
con parametri preimpostati con il gestionale;

visualizzazione della portata in litri al secondo (a gruppo aperto);
visualizzazione e reset dello stato di allarme del gruppo;

visualizzazione e modifica dello stato abilitazione del MODEM (on/off);
accensione e spegnimento del modem;

verifica del livello di Segnale GPRS;

avvio immediato della comunicazione GPRS del gruppo con il socket server;
visualizzazione, per ogni riga di configurazione acquisita dai gruppi e
memorizzata nella tessera, delle seguenti informazioni:

codice tessera;

stringa utenza (etichetta);

assegnazione residua;

consumo;

visualizzazione del numero righe di configurazione e del numero di eventi dello
storico del gruppo acquisiti e memorizzati sulla tessera.

Le funzioni che dovranno essere singolarmente abilitate mediante gestionale e che
saranno automaticamente eseguite all’inserimento della tessera nel gruppo sono:

sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento della data e dell’ora del gruppo
con i valori della tessera);
aggiornamento dell’intervallo di validita del gruppo;
aggiornamento dello stato di abilitazione del gruppo;
aggiornamento del turno del gruppo;
aggiornamento dello stato di abilitazione di una o piu righe di configurazione;
acquisizione delle sezioni del gruppo:
o Configurazione: Sezione A
o Contatori e Abilitazioni: Sezione B + Sezione C (congiuntamente, mai
separatamente)
o Storico: Sezione D
e registrazione sulla tessera della data e orario di acquisizione.
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Le funzioni automaticamente che dovranno comunque essere confermate
dall’operatore sul campo, prima di esser eseguite, sono:
- inizializzazione (cancellazione/azzeramento) delle sezioni del gruppo:
o Contatori e Abilitazioni: Sezione B + Sezione C (congiuntamente, mai
separatamente)
o Storico: Sezione D
con la seguente prescrizione:
o le_sezioni che vengono inizializzate devono essere preventivamente
acquisite sulla tessera.

Si precisa che dovra essere possibile:

e abilitare singolarmente le funzioni:

e |le operazioni _relative alle sezioni_Contatori e Abilitazioni devono essere
congiunte, per ovvi motivi di coerenza tra i valori dei consumi sulle righe di
configurazione e i totalizzatori;

e per ogni acquisizione dati deve essere memorizzata sulla tessera data e ora
dell’ acquisizione.

3.5.2 Collegamento tessera assistenza — Personal Computer

Attraverso [’interfaccia USB i dati presenti sulla tessera assistenza vengono
visualizzati a video e archiviati nel database. Le minime operazioni attraverso il
collegamento USB tra PC e tessera assistenza sono elencate di seguito:

¢ identificazione della tessera collegata;
e lettura e archiviazione della versione del firmware;
o lettura e modifica del timeout di spegnimento della tessera per massimizzare la
vita della batteria;
e lettura e sincronizzazione dell’orologio (aggiornamento dell’orologio della
tessera con quello del PC);
e lettura e modifica del volume massimo di acqua (in mc) e della durata
massima (in minuti) di un prelievo di test;
e lettura e modifica dello stato di abilitazione a funzionare come tessera utente;
e lettura e modifica della data di fine validita della tessera;
¢ lettura e modifica delle informazioni che la tessera deve trasferire al gruppo:
o intervallo di validita del gruppo
o stato di abilitazione del gruppo;
o turno del gruppo;
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o stato di abilitazione di una o piu righe di configurazione;
e lettura del numero di eventi di storico acquisiti sul campo dai gruppi;
o lettura del numero delle righe di configurazione acquisite sul campo dai
gruppi;
e lettura, archiviazione e cancellazione congiunta dei Contatori e delle
Abilitazioni acquisite sul campo dai gruppi con la seguente prescrizione:
o prima_della loro cancellazione, i Contatori e le Abilitazioni devono
essere archiviate nel database;
e lettura e archiviazione dello Storico acquisito sul campo dai gruppi;
e cancellazione degli eventi storici acquisiti sul campo dai gruppi;
o prima della loro cancellazione, lo Storico deve essere archiviato nel
database;
o lettura e modifica dello stato di abilitazione (on/off) delle funzioni che saranno
eseguite automaticamente (elencate nella sezione precedente) all’inserimento
della tessera nel gruppo.

Si precisa che é consentita la cancellazione dei Contatori, delle Abilitazioni e dello
Storico sul campo dai gruppi di consegna solo se i dati relativi sono stati prima
archiviati nel database.
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3.6 Software di gestione e controllo dei dispositivi

Il sistema offerto deve prevedere, oltre al gestionale proprietario, anche una interfaccia
software per garantire l'interoperabilita con altri sistemi.

Il concorrente deve produrre tre software:

= Gestionale: un software autonomo (stand-alone) per la gestione dei dispositivi
con modalita di comunicazione seriale (tramite interfaccia di collegamento);

= Socket Server: un software in esecuzione in modalita background, secondo le
specifiche "Windows Service Applications” che ha il compito di gestire la
comunicazione via Socket (protocollo TCP/IP) con i gruppi di consegna;

= Interprete: un interprete di comandi per lo scambio bidirezionale dei messaggi
tra i dispositivi e altri sistemi;

= Software di test (di seguito, Diagnostico): un modulo software, dotato di
interfaccia grafica (tecnologia Windows Forms, linguaggio c#) in grado di
testare tutte le funzionalita dell'interprete (sia nella modalita interattiva che in
quella remota socket server);
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3.6.1 Architettura del sistema

L’architettura del sistema si compone dei seguenti moduli (i blocchi con sfondo grigio

identificano il software oggetto della fornitura):
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Modalita Interattiva
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3.6.2 Interprete e Diagnostico

| dispositivi elettronici (Tessera Consumi, Tessera Assistenza e Gruppo di consegna)
devono interfacciarsi con il Diagnostico secondo le modalita descritte di seguito.

La comunicazione con i dispositivi consiste in uno scambio bidirezionale di messaggi e
ogni messaggio viene serializzato in uno stream di byte.

Il fornitore del dispositivo deve mettere a diposizione una classe (class
Interprete) scritta in “C#” o altro linguaggio compatibile con Microsoft. NET
(100% managed code) per codificare/decodificare i comandi (richieste/risposte) e i
relativi dati trasmessi.

La classe non deve avere dipendenze da nessun altro componente esterno a meno delle
liberie standard del framework Microsoft.Net 3.5.

La classe deve pubblicare due metodi per ogni comando supportato dal dispositvo
(richiesta/risposta) usando la seguente naming convention:

byte [ ] COMANDOTX (
String mittente,
String destinatario,
paramInl,
paramIn2,

ey
paramInN,
out Status status)
void COMANDORX (
byte[] msg,
out Status status,

out paramOutl,
out paramOut?2,

.
out paramOutN)

dove COMANDO identifica il nome della funzione invocata e status memorizza 1’esito
del comando.

Il metodo COMANDOTX ha come input il codice del mittente, il codice del destinatario
e, eventualmente, tutti i parametri necessari per la preparazione del comando; il
“ritorno” della funzione ¢ la sequenza di byte dello stream da trasmettere al
dispositivo.
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Il metodo COMANDORX ha come input lo stream di byte ricevuti dal dispositivo e
“ritorna” le informazioni richieste nei parametri di output.

Per lo scambio di informazioni “record oriented”, il fonitore deve definire una classe T
per modellare il record e utlizzare la classe List<T>, definita in
System.Collections.Generic, per modellare il recordset.

La classe deve essere definita nel namespace: cbc.devices.Foo dove Foo
identifica il fornitore.

La classe deve definire e implementare obbligatoriamente tre metodi:

Il metedo prepara il primo stream di byte da inviare al dispositivo per la fase di
identificazione:

public byte[] IdentificazioneTX(
paramInl, paramIn2, ..., paramInN)

Il metodo riceve e traduce il primo stream di byte dal dispositivo collegato (al termine
di questa fase, la procedura chiamante acquisisce 1’identificativo del dispositivo):

public void IdentificazioneRX (byte[] msg,
out Status status,
out paramOutl,
out paramOut2,

14

out paramOutN)

Il metodo verifica I’integrita del messaggio (secondo un algoritmo di rilevazione
dell'errore, come ad es. il Cyclic Redundancy Check) e la coerenza della risposta con
la richiesta ( ad ogni richiesta, corrisponde un ben definito messaggio di risposta),
restituendo in status 1’esito del controllo.

Sara compito dell’interprete, verificare sia ’integrita che la coerenza del messaggio
ricevuto per ogni comando supportato.

public int VerificaComando (byte[] msg, out Status status)

Il codice seguente viene riportato a titolo di esempio; la classe Misura modella il
concetto di Consumo della Tessera relativo ad un Gruppo di consegna.

//Misura.cs
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace cbc.devices.Foo
{
public class Misura {
private string m CodiceTessera;
private string m CodiceUtenza;
private string m CodiceGruppo;
private float m Consumo;

public Misura ()

{1}

public Misura (string codiceTessera, string codiceUtenza,
string codiceGruppo, float consumo) {
m _CodiceTessera = CodiceTessera;

m_CodiceUtenza = codiceUtenza;
m_CodiceGruppo = codiceGruppo;
m_Consumo = Consumo;

}

public string CodiceTessera
{
get { return m CodiceTessera; }
set { m CodiceTessera = value; }
}
public string CodiceUtenza
{
get { return m_CodiceUtenza; }
set { m_ CodiceUtenza = value; }
}
public string CodiceGruppo
{
get { return m CodiceGruppo; }
set { m CodiceGruppo = value; }
}
public float Consumo
{
get { return m Consumo; }
set { m Consumo = value; }

//interprete.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace cbc.devices.Foo
{
public class Interprete
{
public int VerificaComando (byte[] msg, out Status status)
//Verifica il codice di controllo comando
//
//
status = new Status();
status.Code = 100;
status.Description = "";
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return status.Code;
}

public byte[] IdentificazioneTX(
string mittente,
out Status status) {
//Codifica richiesta
//Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 1

status = new Status|();
byte[] msg = new byte[10];
msg[0] = 31;

//Valorizza i1 BYTE

//

//

status.Code = 0; // OK
return msg;

}

public void IdentificazioneRX(
byte[] msg,
out Status status,
out string dispositivolD,
out string tipoDispositivo) {

if (VerificaComando (msg, out status) < 0)
return;

status = new Status();

//Decodifica Identificazione

//
//
dispositivoID = "1234";
tipoDispositivo = "1";

status.Code = 0; // OK
}

public byte[] AggiornaOrarioTX (
string mittente,
string destinatario,
DateTime orario,
out Status status) {
//Codifica richiesta
//Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 12

status = new Status();

byte[] msg = new byte[l2];
msg[0] = 23;
msg[l] = 43;

status.Code = 0; // OK
return msg;

}

public void AggiornaOrarioRX (byte[] msg, out Status status) {
if (VerificaComando (msg, out status) < 0)
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return;
status = new Status();

//Decodifica risposta
/] ...
/] ...

status.Code = 0; // OK
}

public byte[] LeggiConsumiTX (
string mittente,
string destinatario,
out Status status) {
//Ipotizzando una lunghezza del messaggio pari a 34 per
//lettura consumi
status = new Status{();

byte[] msg = new byte[34];
msg[0] 23;
msg[1] 43;

status.Code = 0; // OK
return msg;

public void LeggiConsumiRX (
byte[] msg,
out Status status,
out List<Misura> misure) {

if (VerificaComando (msg, out status) < 0)
return;

//Decodifica risposta

/...

/...

status = new Status{();
misure = new List<Misura>();

misure.Add (new Misura ("787236", "12354", "65687", 123));
misure.Add (new Misura ("787237", "14211", "65687", 313));
misure.Add (new Misura ("787238", "11422", "65687", 240));

status.Code = 0; // OK

}

Ogni messaggio tra il dispositivo e il Diagnostico é rappresentato da una sequenza di
byte; la codifica e la decodifica dei messaggi ¢ compito dell’interprete.

Prima della fase di identificazione, il Diagnostico crea una istanza in memoria della
classe Interprete ed invoca i metodi pubblici del componente.
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Questi metodi devono essere ben documentati secondo il seguente schema:

Operazione TX/RX Signature del metodo
public bytel]
Identificazione TX IdentificazioneTX (string
mittente)
RX
Aggiorna orario X
RX

La sequenza delle operazioni che interessano le componenti software sono le seguenti:

Dispositivo Diagnostico Interprete

O—i Prepara Comando

i Identificazione
{ Invio Messaggio ;__04_. ;
1 1 L_J_ ............................ [._l
i Riceve Messaggio ; Y )—E ) .
[ __________%?_________r i+ Traduci Comando '
i Identificazione

i
! Prepara Comando
E (es.aggiorna orario)

; Invio Messaggio ;_AO‘_, :
i Riceve Messaggio F—————b(::}———4
S i Traduci Comando

Per ogni metodo implementato dall'interprete il Diagnostico deve fornire una chiamata
con parametri predefiniti (gia impostati dal fornitore) e modificabili (dal consorzio). A
livello di interfaccia grafica devono essere previsti gli opportuni controlli per,
visualizzare I'input, eseguire i comandi e visualizzare l'output.

Il Diagnostico dovra essere dotato di interfaccia grafica (progettato secondo lo
standard Microsoft Windows Forms e nel linguaggio di programmazione c#) e
rappresentera lo strumento di test di tutte le funzionalita implementate dall'interprete,
sia in modalita interattiva che in modalita socket server.

Il Diagnostico ha un duplice scopo:
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o Vverificare, in fase di gara, le funzionalita dell'interprete;
o fornire, in fase di produzione, uno strumento di diagnosi.

Il Diagnostico dovra essere fornito insieme ai codici sorgenti.
3.6.3 Gestionale

Il Gestionale messo a disposizione dal concorrente gestisce i dispositivi mediante
comunicazione seriale USB;

Oltre alle informazioni necessarie alla gestione dei dispositivi (Tessere e Gruppi),
opportunamente modellate nel database, il software deve prevedere la gestione
anagrafica dei Soggetti (i conduttori) che ricevono la tessera. Ogni anagrafica deve
essere univocamente identificata all’interno della base dati; i seguenti dati anagrafici
dovranno essere obbligatori:

- codice fiscale/partita IVA,

- cognome, nome, data e luogo di nascita (ragione sociale, nel caso di soggetto
giuridico);

- indirizzo di residenza

- indirizzo di recapito delle comunicazioni

Per ogni tessera elettronica, per ogni utenza abilitata al prelievo e per ogni gruppo
elettronico, I’Operatore deve poter associare, nella base dati, un identificativo
numerico ad uso interno.

Base dati

Su ogni macchina ¢ prevista, ad uso di procedure gia installate, un’istanza di Microsoft
SQL Server 2008 R2. Per la memorizzazione delle informazioni il Fornitore dovra
usare esclusivamente il motore installato; cio allo scopo di evitare la proliferazione di
ulteriori DBMS avendo gli operatori gia acquisito una competenza gestionale e
amministrativa con questo sistema. Gli oggetti del database (tabelle, viste, stored
procedure, function, ...) non devono essere criptati e dovranno essere ben documentati.

Autenticazione

L’accesso al database, mediante procedura, deve implementare entrambe le opzioni
della modalita Mixed Mode (Windows Authentication e SQL Server Authentication)
di Microsft SQL Server.

Ad ogni utente autorizzato ad accedere al sistema verra fatto corrispondere un login
gestito da SQL Server. Sara compito dell’Amministratore del sistema assegnare, al
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Login, il meccanismo di autenticazione (Windows authentication o SQL Server
Authentication).

L'operatore dovra selezionare, mediante procedura, l'opzione corrispondente, tra le due
previste dal gestionale.

Con il meccanismo di autenticazione nativo (SQL Server Authentication), ogni Utente
deve avere la possibilita di cambiare, mediante il Gestionale, la propria password.

Ruoli
Il sistema deve prevedere almeno due ruoli di accesso: Utente e Amministratore.

Il gestionale deve consentire le seguenti operazioni (per ognuna viene specificato il
ruolo autorizzato):

Operazioni Ruolo

Lettura, visualizzazione e stampa (con due opzioni: preview e | Utente e
stampa su carta) delle informazioni memorizzate nel | Amministratore
dispositivo

Modifica delle informazioni memorizzate sul dispositivo Amministratore

Architettura

Il gestionale deve poter accedere ad una istanza di MS SQL Server locale o remota. Il
nome del database deve essere parametrizzato; durante la fase di accesso al sistema
(login), I’Utente oltre a fornire le proprie credenziali di accesso deve essere in grado di
modificare I’istanza di SQL server (nome della macchina o indirizzo IP) ¢ il nome del
database (le impostazioni devono essere riproposte al successivo accesso).
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Logging

Tutte le operazioni di login/logout e di modifica dei dati devono essere “tracciate” nel
database; la consultazione del logging deve essere limitata solo al ruolo
“ Amministratore”.

Compatibilita sistema operativo

Il gestionale (sia in modalita interattiva che in modalita servizio) deve essere
compatibile con le seguenti versioni del sistema operativo:

1. Microsoft Windows 7 32/64 bit
2. Microsoft Windows 10 32/64 bit
3. Microsoft Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 32/64 bit

3.6.4 Socket Server

Il programma, € in esecuzione in modalita background, secondo le specifiche
"Windows Service Applications” e ha il compito di gestire la comunicazione via
Socket (protocollo TCP/IP) con i gruppi di consegna; il componente Socket-Server, in
ascolto su un indirizzo IP e su una porta ben definita, deve essere in grado di
soddisfare piu richieste di comunicazione contemporanee (modalita multithreading).

Per ogni connessione deve essere memorizzato in un apposito database, lo stato del
collegamento (codice gruppo, data, ora, minuti e secondi di inizio/fine connessione,
esito, ecc...).
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3.7 Sistema di gestione (personal computer portatile)

Tecnologia piattaforma:

Intel Core i7 (ultima generazione)

Tipo di sistema:

Notebook

Monitor 15°* FullHD IPS

Memoria cache 8 MB

RAM 8 GB

RAM — Tipo DDR3 SDRAM - 1600 MHz — PC3-12800
Storage controller SATA ( SATA 6Gb/s)

Disco rigido

n.1x SSD 512 GB — SATA 6Gb/s

Memorizzazione ottica

DVD+RW (xR DL) / DVD-RAM

Controller grafico

Intel HD Graphics 4600

Networking Gigabit Ethernet

Wi-Fi: Sl - IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth Sl — Bluetooth 4.0

usB SI-n.3xUSB 3.0

SO in dotazione Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Edition
Standard ambientali Certificato ENERGY STAR

Garanzia 3 anni

Protocolli e specifiche: ITU V.92

Rimane ben inteso che quelli elencate rappresentano i requisiti tecnici minimi; in caso
di non reperibilita dei componenti, questi potranno essere sostituiti con altri di
prestazione equivalente o superiore.

4. SICUREZZE

Il sistema dovra garantire un elevato grado di affidabilita e sicurezza, sia nella
componentistica idraulica che in quella elettronica.

Pertanto in sede di produzione dovranno essere effettuati accurati controlli di qualita,
con verifica dei singoli componenti e della apparecchiatura nel suo complesso, in
relazione alle onerose condizioni operative ed alla vita utile cui la stessa é destinata. Si
richiede pertanto la disponibilita dei calcolo MTBF relativo alle apparecchiature
elettroniche.

In particolare si ribadisce la necessita che il sistema assicuri:

e prevenzione da malfunzionamenti di carattere generale quali scaricamento della
pila, falsi contatti ecc.;

e resistenza a condizioni ambientali ostili, con unita elettronica di campo
completamente resinata per incapsulamento e resistente a polvere e getti d'acqua
da ogni direzione (IP65), tutte le parti elettriche realizzate in tecnologia CMOS
a basso consumo, circuito di comando della valvola motorizzata realizzata
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completamente allo stato solido ed assenza di rele o connettori e microswitches,
soggetti in campo ad ossidazione;

e funzionalita e memorizzazione dati non alterabili da impieghi non corretti da
parte dell'utente;

e protezione da possibili manomissioni della parte elettronica o idraulica, con
contenitore in acciaio inox di adeguata robustezza con sportello di accesso
munito di chiave, munito di fori per apposizione di sigilli e dotato di un contatto
magnetico che in caso di apertura forzata attiva il blocco dell’erogazione ed
impedisce un ulteriore funzionamento del gruppo fino al ripristino delle normali
condizioni di esercizio mediante la tessera in dotazione al gestore.

5. ALIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE

Il sistema dovra essere alimentato autonomamente attraverso batterie al litio a lunga
durata (almeno dieci anni); non sono richieste fonti di alimentazioni esterne, mentre
non & ammessa l'utilizzazione di pannelli solari o batterie tradizionali al piombo o in
Ni/Cd suscettibili di danneggiamento o degrado o di manutenzione periodica.

L'installazione dovra essere semplice e rapida, senza necessita dell'intervento di
personale specializzato. | dadi di bloccaggio delle flange dovranno essere
eventualmente saldati in modo che i bulloni di fissaggio realizzino
contemporaneamente il serraggio delle flange e il fissaggio dello stesso contenitore. Il
contenitore non deve inoltre essere asportabile senza lo smontaggio dell'intero gruppo
o la disponibilita della chiave dello sportello di ispezione.

**k*k
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