

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 337 DEL 06/12/2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria sui canali Chiagnemamma, Carafele, Staina, Rovello e La Marchesa in agro di San Paolo di Civitate e Torremaggiore (FG). Approvazione progetto e procedure di affidamento. CUP: J68B22000210002.

IL PRESIDENTE

Considerato che:

- a seguito degli eventi meteorici eccezionali verificatisi nei giorni 5-7/11/2022 sono stati accertati ingenti danni a diverse opere pubbliche, tra cui i canali Chiagnemamma ed i suoi affluenti Rovello e Carafele nel bacino del Torrente Candelaro in agro di San Paolo di Civitate (FG) e canali Staina ed il suo affluente La Marchesa nel bacino del Fiume Fortore in agro di Torremaggiore (FG);

- a seguito della nota della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia inviata a mezzo pec il 30/11/2022 il Consorzio ha effettuato accertamento congiunto con il funzionario della Regione Puglia - Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia per individuare le misure idonee e necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in corrispondenza dei canali succitati rientranti nel bacino del Torrente Candelaro e del Fiume Fortore in agro di San Paolo di Civitate e Torremaggiore (FG);

- con nota prot. n. AOO_036/0016251 del 05/12/2022 acquisita al protocollo consortile al n. 26363 del 07/12/2022 la Regione Puglia ha autorizzato il Consorzio ad intervenire nell'immediato al ripristino della funzionalità idraulica delle opere di bonifica entro il limite di spesa di € 200.000,00;

Visto che la struttura tecnica del Consorzio ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori in parola, di importo complessivo pari a €. 200.000,00 distinto come segue:

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	OG8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA			€ 150.294,21		100 %
		LAVORI A CORPO					
	OG8 - LC	Sommano	100,00%		(€ 150.294,21)		100 %
	ImpC	Importo soggetto a ribasso	100,00%		€ 150.294,21	€ 150.294,21	
1	IBA	Somme B				€ 150.294,21	
2	B	Imprevisti					
3	B1	I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				€ 7.623,41	
4	B2						

		Spese Generali dell'Ente 6% di IBA		€	33.064,73	
5	B3	Totale somme a disposizione		€	9.017,65	
6	TB	dell'Amministrazione				
		Riepilogo		€	49.705,79	
7	R	Importo soggetto a ribasso				
8	R1	Somme a disposizione		€	150.294,21	
9	R5	dell'Amministrazione (Somme B)				
		Prezzo complessivo dell'opera		€	49.705,79	
		MANODOPERA		€	200.000,00	
10	ICO	Importo manodopera inclusa nei				
11	M	lavori				
12	M1	Importo manodopera inclusa nella		€	40.637,32	
		sicurezza				
13	M2	Totale manodopera				
		SICUREZZA		€	0,00	
14	TM	Oneri della sicurezza compresi nei		€	40.637,32	27,04%
		prezzi di stima. Vedi computo				
		allegato "Oneri della sicurezza				
		considerati nella stima dei lavori"				
15	S	Oneri della sicurezza non compresi				
16	S1	nei prezzi di stima				
		Totale oneri della sicurezza		€	2.388,31	
17	S2			€	0,00	
18	TS			€	2.388,31	1,59%

Richiamato l'Ordine di Servizio n. 37 del 01.08.2012 con il quale veniva assegnato all'ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell'Area Ingegneria, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per le perizie di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica dell'intero comprensorio consortile;

Visto che il Rup ha provveduto alla validazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di €. 200.000,00 articolato come nel quadro economico innanzi riportato;

Accertato che la spesa farà carico alla Regione Puglia giusto impegno di spesa autorizzato nell'ambito delle disposizioni di cui alla nota prot. n. AOO_036/0016251 del 05/12/2022 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Irrigazione e Bonifica acquisita al protocollo consortile al n. 26363 del 07/12/2022;

Ritenuto di dover adottare la presente determinazione in via d'urgenza, al fine di consentire l'approvazione del progetto e la esecuzione dei relativi lavori nel minor tempo possibile;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo €. 200.000,00 di cui €. 150.294,21 per lavori, articolato come nel quadro economico innanzi riportato;
- di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) (affidamento diretto previa richiesta di preventivo) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni a n. 3 ditte selezionate fra quelle iscritte all'albo consortile aventi i requisiti previsti dalla categoria dei lavori OG8;
- di trasmettere il progetto esecutivo dei lavori alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/12/2022.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)