

LAVORI: **DELIBERA CIPE N. 121 DEL 21/12/2001 – PROGRAMMA SCHEMI IDRICI REGIONE MOLISE - LAVORI DI "IRRIGAZIONE DEL BASSO MOLISE CON LE ACQUE DEI FIUMI BIFERNO E FORTORE - 1° INTERVENTO". CUP-D57H04000080001**  
**AGGIORNAMENTO PERIZIA DI VARIANTE N. 4**

## CONVENZIONE

tra

**CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE**

e

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA**

per l'esercizio associato di servizi tecnici di progettazione ed accessori finalizzati a:

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA**

**VERIFICA IDRAULICA E STRUTTURALE ADDUTTORE PRINCIPALE**

**AGGIORNAMENTO PREZZI UNITARI OPERE ELETTROMECCANICHE**

*(Art. 24 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.)*

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni effetto di legge

Tra

- il dott. **Fabio RASTELLI** nato a Teramo il 29 novembre 1968, domiciliato per la carica in Larino (Campobasso), Viale Giulio Cesare n. 62, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante del "**Consorzio Bonifica Integrata Larinese**", con sede in Larino (Campobasso), Viale Giulio Cesare n. 62, codice fiscale: 00938610706, indirizzo PEC: [consorziobonificaintegra@pec.it](mailto:consorziobonificaintegra@pec.it) (di seguito anche denominato "**Consorzio Larinese**").

e

- il dott. **Giuseppe DE FILIPPO**, nato a San Giovanni Rotondo l' 11 giugno 1971, domiciliato per la carica in Foggia (71121), Corso Roma n. 2 – il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del "**Consorzio per la Bonifica della Capitanata**", con sede in Foggia (71121), Corso Roma n.2, codice fiscale: 00345000715, indirizzo PEC: [consorzio@pec.bonificacapitanata.it](mailto:consorzio@pec.bonificacapitanata.it) (di seguito anche denominato "**Consorzio della Capitanata**")

### PREMESSO CHE:

- a) con Convenzione stipulata in data 09/06/2020 il Consorzio della Capitanata ed il Consorzio Larinese hanno costituito, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, l'Ufficio Tecnico incaricato, nell'ambito della redazione della Perizia di Variante n. 4 per le opere in epigrafe, di effettuare le attività di progettazione esecutiva relativa agli "Impianti elettrici ed elettromeccanici della stazione di sollevamento" e di redazione di una specifica "Relazione per l'ottimizzazione dello schema idraulico in funzione dell'utilizzo plurimo della condotta adduttrice di progetto nell'ambito dello schema per l'interconnessione tra i sistemi idrici Biferno (Reg. Molise) e Fortore (Reg. Puglia)";
- b) la validità della predetta convenzione venne stabilita in mesi 4 decorrenti dalla data di stipula;
- c) che le parti contraenti hanno ottemperato alle rispettive obbligazioni contrattuali assunte con la richiamata Convenzione del 09/06/2020, avendo il Consorzio della Capitanata consegnato la documentazione progettuale, elaborata dai propri tecnici, ed il Consorzio Larinese provveduto a corrispondere il rimborso spese di cui all'art. 3 della medesima Convenzione in data 09/06/2020;
- d) l'iter amministrativo di formale approvazione della Perizia di Variante n. 4 non si è concluso positivamente, ragion per cui il Commissario Straordinario del Consorzio Larinese, insediatosi nel giugno 2022, ha inteso avviare un attività di aggiornamento della predetta PV4, verificando

propedeuticamente l'adesione di tutti i soggetti interessati dall'opera, dando mandato alle strutture tecniche consortili di verificare la fattibilità tecnica e provvedere alla conseguente redazione degli elaborati progettuali aggiornati, in relazione alla necessità di conseguire nel breve termine gli obiettivi e le finalità di cui al 1° Intervento delle opere in epigrafe pur rimanendo inalterata la finalità del quadro originario dell'investimento che comprende la realizzazione di altri distretti irrigui e la potenzialità della interconnessione del bacino idrico di Ponte Liscione (f. Biferno) con il partitore di Finocchito (f. Fortore);

- e) in tale contesto si è pertanto previsto di aggiornare le modalità costruttive del rimanente tratto da realizzare della condotta di adduzione principale, prevedendone la costruzione con un'unica tubazione in acciaio DN 1200 e ridefinendo di conseguenza le relative opere accessorie e complementari;
- f) per tale attività di aggiornamento la struttura tecnica del Consorzio Larinese ha proposto alla propria Amministrazione Commissariale di avvalersi del supporto specialistico dei tecnici del Consorzio della Capitanata, estendendo la collaborazione già instaurata con la richiamata convenzione stipulata in data 09/06/2020;
- g) la proposta formulata dalla Struttura Tecnica del Consorzio Larinese ha trovato la piena adesione dell'Amministrazione Commissariale;
- h) le strutture tecniche del Consorzio Larinese e del Consorzio della Capitanata hanno determinato, d'intesa tra le parti, le specifiche attività tecnico-progettuali che saranno svolte dai tecnici del Consorzio della Capitanata, e che attengono, in particolare a:
  - Progettazione esecutiva dell'impianto di protezione catodica
  - Verifica idraulica e strutturale dell'adduttore principale
  - Aggiornamento prezzi unitari opere elettromeccaniche

Tutto ciò Premesso e Considerato, fra le parti come sopra costituite, previa approvazione e ratifica della precedente parte narrativa,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1**

Il "**Consorzio Bonifica Integrale Larinese**" (CB), di seguito denominato "Consorzio Larinese", ed il "**Consorzio per la Bonifica della Capitanata**" (FG), di seguito denominato "Consorzio della Capitanata", in prosecuzione della collaborazione, già avviata giusta Convenzione del 09/06/2020, concordano l'espletamento da parte Ufficio tecnico associato, costituito ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 50/2016, delle attività di cui al successivo art. 2.

### **Art. 2**

Per l'attuazione del presente accordo, le parti reciprocamente così si impegnano:

- il **Consorzio della Capitanata**, per le attività espressamente richieste dal Consorzio Larinese:
  - a) a designare i propri tecnici referenti dell'attività oggetto della presente convenzione:
    - a1) un tecnico specializzato, per la progettazione esecutiva dell'impianto di protezione catodica delle condotte in acciaio e per l'aggiornamento delle analisi prezzi relative alle opere elettromeccaniche, ai sensi delle vigenti normative in materia di misure atte a fronteggiare il rincaro eccezionale non solo dei materiali da costruzione (segnatamente art. 26 DL 50/2022);
    - a2) un tecnico specializzato per la redazione delle verifiche dello schema idraulico e per le verifiche strutturali delle tubazioni in acciaio, quest'ultime limitatamente al tratto di adduttore oggetto di aggiornamento (condotta DN 1200);
    - a3) un tecnico esperto per il coordinamento delle attività innanzi elencate e per l'interfacciamento delle strutture tecniche consortili;
  - b1) a redigere, d'intesa con i tecnici responsabili del Consorzio Larinese, gli elaborati progettuali di cui al punto a1);
  - c) a consegnare al Consorzio Larinese i suddetti elaborati progettuali, in n.3 (tre) copie su supporto cartaceo, n.1 (una) copia su supporto informatico in formato PDF per la riproduzione e n. 1(una) copia su supporto informatico nel formato nativo di ciascun elaborato (dwg, doc, xls, ecc.).

- il **Consorzio Larinese**, a fornire adeguato supporto all'attività di progettazione affidata al Consorzio della Capitanata, ed in particolare a:
  - a) rendere disponibili le aree sulle quali verranno eseguiti gli interventi di cui alla presente Convenzione, per eventuali sopralluoghi e/ o rilievi;
  - b) consegnare le basi cartografiche, i rilievi disponibili ed ogni altro materiale che sia già in possesso o in uso al Consorzio Larinese e che i tecnici del Consorzio della Capitanata, dopo averne preso visione, riterranno utile per le attività oggetto di convenzione;

### **Art. 3**

Il Consorzio Larinese riconoscerà, a mero titolo di ristoro spese, al Consorzio della Capitanata, per le prestazioni richieste, e come sopra indicate, un importo pari ad € **15.000,00**, da corrispondersi come segue:

- a) 50% a consegna degli elaborati di cui all'Art.2 che precede;
- b) 50% a saldo, ad avvenuta approvazione dell'aggiornamento della Perizia n.4, e comunque entro tre mesi dall'avvenuta consegna di cui al punto b).

### **Art. 4**

La presente intesa, riferita unicamente alla specifica attività di progettazione oggetto di Convenzione, ha validità di 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data del presente Atto. Con l'assenso di entrambi le parti la durata potrà essere eventualmente prorogata.

### **Art. 5**

Qualunque modifica al presente Atto non potrà essere reciprocamente apposta se non comprovata da intesa sottoscritta da entrambi le parti contraenti.

### **Art. 6**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.

In seconda istanza si procederà a risolvere la controversia nominando un collegio costituito da un consulente tecnico per parte.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tal fine le parti individuano quale foro esclusivo di competenza quello di Larino (CB).

### **Art. 7**

La presente intesa è redatta in modalità elettronica, sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ed ha efficacia a decorrere dall'ultima data di apposizione della firma digitale.

La presente intesa sarà conservata agli atti delle rispettive amministrazioni e sarà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso dalla parte richiedente, ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE  
firmato digitalmente IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Fabio Rastelli)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA  
firmato digitalmente IL PRESIDENTE  
(dott. Giuseppe De Filippo)