

# Consorzio per la Bonifica della Capitanata

## Foggia

### DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 91 DEL 06/04/2023

**OGGETTO:** D.G.R. n°1429 del 13.09.2016 POR Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario 6. Priorità di investimento 6b. Azione 6.3 – Attività 6.3.1b2. Interventi sui recapiti finali di impianti di depurazione. Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall'abitato di Serracapriola al Fiume Fortore - Comune di Serracapriola. Approvazione progetto esecutivo, procedure, schema di bando e disciplinare.

### IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 1429/2016 "POR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario 6. Priorità di investimento 6b. Azione 6.3 – Attività 6.3.1 b2", ha ammesso a finanziamento i lavori di "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall'abitato di Serracapriola al Fiume Fortore - Comune di Serracapriola" per l'importo complessivo di € 2.280.000,00;
- con deliberazione n. 481 del 19/01/2017 del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Rup per l'intervento in oggetto l'Ing. Raffaele Fattibene, Direttore dell' Area Ingegneria;
- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 2.280.000,00, il cui quadro economico, è il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€	1.469.680,87
A2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima	€	4.512,62
A3	<b>Importo complessivo lavori</b>	€	<b>1.474.193,49</b>
	(di cui € 24.381,56 oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima)		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Imprevisti	€	75.436,77
B1a	Spese per prove geotecniche e sondaggi	€	3.537,01
B1b	Prove fisico-chimiche	€	1.700,00
B2	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	178.529,00
B3	Spese generali 15% di A3 (comprensivo del compenso per il collaudo statico del ponte pari ad € 8.764,22)	€	221.129,02
	(di cui accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 € 29.483,87)		
B4	IVA 22% su A3+B1a+B1b	€	325.474,71

TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<b>805.806,51</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	€	<b>2.280.000,00</b>

- il progetto è stato verificato ai fini della validazione dall'Ing. Nicola Scattarelli con verbale n°4/2023 del 03.03.2023 (nominato responsabile del gruppo di verifica con Ordine di Servizio n° 45bis del 13.11.21), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n°50/2016;

Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento dell'importo complessivo di € 2.280.000,00 articolato come nel quadro economico innanzi riportato;

Vista la relazione, con la quale il RUP ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs.;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento dei suddetti lavori adottando la procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione proposti dal RUP;

Visti lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in via d'urgenza stante la necessità di chiudere i rapporti di concessione entro e non oltre la data del 31.12.2023, come stabilito dalle norme che regolano la gestione dei fondi POR PUGLIA 2014-2020;

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 164 del competente esercizio finanziario;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

#### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo € 2.280.000,00, di cui € 1.474.193,49 per lavori compreso € 4.512,62 per oneri di sicurezza non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso ed € 24.381,56 per oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima e soggetti a ribasso, articolato come nel quadro economico innanzi riportato;
- di trasmettere il progetto esecutivo dei lavori alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Servizio Risorse Idriche per i provvedimenti di competenza;
- di indire apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori riguardanti il "Miglioramento della funzionalità idraulica ed ambientale del Vallone Maddalena e del collettore Pisciarella dall'abitato di Serracapriola al Fiume Fortore - Comune di Serracapriola". CUP: J92H1700023002 CIG: 969646935A;
- di approvare lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;
- di imputare la relativa spesa alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 205, Capitolo 164 del competente esercizio finanziario.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per i motivi di cui in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE  
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 07/04/2023.

IL SEGRETARIO  
(avv. Fabio Rubino)