

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1352 DEL 13/12/2021

OGGETTO: Appalto integrato per il "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo" - D.G.R. n. 1871 del 17.11.2017. CUP: J72E18000010002. CIG: 8966585405. Approvazione procedure, schema di bando e disciplinare.

IL PRESIDENTE

Rilevato che:

- la Regione Puglia, con delibera della propria giunta n. 1871 del 17.11.2017, ha approvato il primo Programma regionale di interventi per l'attuazione dell'Azione "Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica" realizzate dai Consorzi di Bonifica, a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (POR PUGLIA 2014-2020 - Patto per la Puglia FSC 2014-2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari, questo Consorzio ed ammettendo a finanziamento, tra gli altri, i lavori di "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo", per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;
- con propria determinazione n. 193 dell'11.12.2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 775 del 16.01.2018, è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto il dott. agr. Luigi Nardella, Direttore dell'Area Agraria;
- il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1378 del 04.03.2020, ha approvato il progetto definitivo, redatto dalla struttura tecnica dell'Ente, riguardante i lavori sopra citati, per l'importo complessivo di € 14.000.000,00;
- con avviso trasmesso a mezzo pec prot. n. 14451 del 27.07.2020 è stata indetta, ai sensi degli artt. 14.2 e 14-bis della L. 241/90, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per l'acquisizione di pareri, intese o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della redazione e conseguente approvazione del progetto esecutivo dei lavori in questione, conclusa positivamente, come da "Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata e con modalità asincrona - Art. 14-quater comma 1 L.241/90" approvata con propria determinazione n. 955 del 03.12.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1553 del 14.12.2020;
- il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1760 del 29.06.2021, ha approvato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità e ha demandato al competente Settore Espropri dell'Ente la prosecuzione delle procedure preordinate all'occupazione temporanea dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera, nel rispetto della normativa vigente in materia;

- la struttura tecnica dell'Ente ha provveduto ad adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni richieste in sede di Conferenza di Servizi e di verifica di Assoggettività alla VIA, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO							
N.R.		Codice	Descrizione	%	Parziale	Importo	
		OG6	Realizzazione adduttore e rete settoriale (Sistema di adduzione, di distribuzione settoriale, apparecchiature idrauliche, fornitura e posa in opera gruppi di consegna aziendali telecomandati e tele rilevati)	63,06%	€ 5.634.614,90		
		OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	26,77%	€ 2.389.619,23		
		B. Ter.	Bonifica da ordigni bellici	8,43%	€ 747.905,17		
		ImpC	Sommano (OG6+OG8+B.Ter)	100,00%	€ 8.772.139,30	€ 8.772.139,30	
		PE	Compenso per Progettazione Esecutiva			€ 104.775,00	
		PT	Importo lordo (Lavori + Progettazione)			€ 8.876.914,30	
		OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)			€ 49.565,70	
	A	IMPORTO DEI LAVORI DELLA PROGETTAZIONE IN APPALTO					€ 8.876.914,30
		OS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)			-€ 49.565,70	
		IBA	Importo dei lavori e della progettazione in appalto soggetto a ribasso			€ 8.827.348,60	
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
6		B1	Imprevisti			€ 333.535,43	
7		B2a	Acquisizione aree e asservimenti			€ 1.205.918,59	
8		B2b	Oneri accessori (Tasse di registro, notifiche, ecc.)			€ 619.249,99	
18		B9	Spese generali a disposizione dell'amministrazione:			€ 930.181,64	
10		B3	- di cui € 175.442,79 (2% di PT) per accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				
22		I	I.V.A. (22% di PT, somme a disposizione)			€ 2.034.200,05	
23	B	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 5.123.085,70	
28		ICO	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 14.000.000,00	

Rilevato, altresì, che:

- il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni richieste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con propria determinazione n. 1304 del 04.11.2021 è stato riapprovato il progetto medesimo dell'importo complessivo € 14.000.000,00, di cui € 8.876.914,30 per lavori e progettazione, compresi € 49.565,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, articolato come nel quadro economico innanzi riportato;

Letta la relazione del 08.11.2021, con la quale il RUP:

- ha proposto di adottare, per l'affidamento dei lavori in questione, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" - miglior rapporto qualità/prezzo - ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. medesimo;
- ha proposto il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato" - ex art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù della sospensione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/ 2021;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei suddetti lavori accogliendo le proposte formulate dal RUP;

Visti lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;

Ritenuto di adottare la presente determinazione in via d'urgenza, in considerazione della necessità di procedere all'espletamento degli adempimenti ex lege ed al conseguente inizio dell'intervento in questione nel più breve tempo possibile, tenuto conto dei termini ristretti previsti dalla delibera della Regione Puglia innanzi citata;

Accertato che la relativa spesa sarà sostenuta utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione Puglia con delibera della propria giunta n. 1871 del 17.11.2017 e sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 213 dei competenti esercizi finanziari;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto nella narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di indire apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" - miglior rapporto qualità/prezzo - ex art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., per l'affidamento dei lavori riguardanti il "Completamento ed adeguamento funzionale del Distretto 11 Comprensorio Fortore con ottimizzazione dell'utilizzo delle acque reflue del Comune di San Severo". CUP: J72E18000010002 CIG: 8966585405;
- di far ricorso all'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori (c.d. "appalto integrato" - ex art. 59 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù della sospensione prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7 della L. n. 120/2020 e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/ 2021;
- di approvare lo schema di bando ed il disciplinare a tal uopo predisposti;
- di dare atto che la relativa spesa sarà sostenuta utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione Puglia con delibera della propria giunta n. 1871 del 17.11.2017 e sarà imputata alla Missione 5, Programma 1, Macroaggregato 205, Capitolo 213 dei competenti esercizi finanziari.

La presente determinazione, adottata a termini d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 14/12/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)