

Consorzio per la Bonifica della Capitanata

Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 1021 DEL 28/01/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione della tratta a monte della strada comunale Tratturo Fucicchio del canale La Fara in agro di Poggio Imperiale - D.D.S. 075_DIR_2020_0236 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica. CIG: 846599366E. Aggiudicazione.

IL PRESIDENTE

Considerato che con propria determinazione n. 927 del 20.10.2020, ratificata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 1541 del 14.12.2020, sono state approvate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui al seguente elenco:

N.O.	DESCRIZIONE	IMPORTO APPALTO €	IMPORTO ONERI SICUREZZA €
01	Lavori di espurgo e ripristino sagoma del canale scolmatore del torrente Carapelle in località "Ponte d'Ascoli" in agro di Ascoli Satriano. D.D.S. 075_DIR_2020_0234 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica. CIG: 8465857633.	169.902,49	4.123,01
02	Lavori di manutenzione straordinaria del Vallone Scarafone in agro di San Nicandro Garganico. D.D.S. 075_DIR_2020_0233 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica. CIG: 8465927FF4.	91.562,35	1.789,15
03	Lavori di manutenzione delle aste torrentizie del bacino di monte del Vallone Padre Francesco in agro di Lesina. D.D.S. 075_DIR_2020_0235 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica. CIG: 8465961C04.	67.947,00	901,00
04	Lavori di manutenzione della tratta a monte della strada comunale Tratturo Fucicchio del canale La Fara in agro di Poggio Imperiale. D.D.S. 075_DIR_2020_0236 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica. CIG: 846599366E.	47.298,07	427,79

Disponendo:

- l'adozione delle procedure di affidamento non ad evidenza pubblica, da esperire mediante la procedura prevista dall'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per gli interventi di cui ai

punti 02, 03 e 04 dell'elenco innanzi riportato, e mediante la procedura prevista dall'art. 36 comma 2, lett. c) del suddetto D.Lgs. per il restante intervento, adottando il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ex art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. medesimo, previa verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata ai sensi del successivo art. 97 e conseguente "esclusione automatica" dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (ex art. 97 comma 8 del D.Lgs. sopra citato);

- di svolgere le procedure di gara prevedendo che l'impresa risultata aggiudicataria di uno dei quattro interventi sopra elencati fosse esclusa automaticamente dalle gare per l'affidamento dei rimanenti lavori;
- di svolgere le suddette procedure partendo dal lavoro caratterizzato dall'importo a base d'asta più elevato, procedendo poi all'espletamento delle rimanenti procedure, tenendo conto dell'importo medesimo in ordine decrescente;
- in caso di partecipazione alle gare di un numero di imprese inferiore al numero di interventi previsti, di procedere all'affidamento di parte di questi ultimi a ditte già risultate aggiudicatarie di altri lavori, derogando in tal modo alla regola innanzi esposta;

Considerato che con la suddetta determinazione si è proceduto, altresì, all'approvazione della lettera d'invito alle gare e dell'elenco delle ditte da invitare, a tal uopo predisposti;

Rilevato che, tra gli interventi da affidare, al punto n. 04 vi sono i "Lavori di manutenzione della tratta a monte della strada comunale Tratturo Fucicchio del canale La Fara in agro di Poggio Imperiale", approvati con D.D.S. 075_DIR_2020_0236 del 07.09.2020 Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica, il cui importo a base d'asta ammonta ad € 47.298,07, comprensivo di € 427,79 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso;

Visto il verbale di gara rep. n. 13956 del 19.11.2020, dal quale si rileva che, riguardo ai lavori di cui al punto n. 01, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "COOPERATIVA AGROFORESTALE SAN MARCO DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L." e, pertanto, la stessa è da escludere in caso di eventuale partecipazione alla presente gara;

Visto il verbale di gara rep. n. 13959 dell'01.12.2020, dal quale si rileva che, riguardo ai lavori di cui al punto n. 02, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "ARKE S.r.l. UNIPERSONALE" e, pertanto, la stessa è da escludere in caso di eventuale partecipazione alla presente gara;

Visto il verbale di gara rep. n. 13968 del 18.12.2020, dal quale si rileva che, riguardo ai lavori di cui al punto n. 03, è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'impresa "FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l." e, pertanto, la stessa è da escludere in caso di eventuale partecipazione alla presente gara;

Visto il verbale di gara rep. n. 13969 del 18.12.2020, dal quale si rileva che:

- entro il termine stabilito dal bando di gara sono pervenute n. 39 offerte, presentate dagli operatori economici invitati;
- a seguito dell'esame della documentazione amministrativa (busta A) il Seggio di gara ha disposto la "non ammissione" dei seguenti concorrenti:
 - BFL COSTRUZIONI S.r.l. (mancato possesso attestazione SOA);
 - GENTILE COSTRUZIONI S.r.l. (mancato possesso attestazione SOA per la categoria richiesta);
 - IMPRESA VITULANO S.r.l. (assenza documenti della presente gara);
 - GENERAL IMPRESA S.r.l. (mancato possesso attestazione SOA per la categoria richiesta);
 - COGER SOC. COOP. (mancata produzione del DGUE);
 - COOP. AGROFORESTALE SAN MARCO DI P. E L. A R.L. ("aggiudicataria" lavori di cui al punto n. 01);

- ARKE' S.r.l. UNIPERSONALE (“aggiudicataria” lavori di cui al punto n. 02);
 - FESTA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (“aggiudicataria” lavori di cui al punto n. 03);
- sono state ammesse alla gara, pertanto, n. 31 imprese e precisamente:

N.O.	IMPRESA
01	E.L.O. SRL
02	ICG SRL
03	IMBRES SRL
04	LA MACCHIA SOC. COOP.
05	ITALCANTIERI SRL
06	COLSERVICEITALIA SRL
07	CO.GE.CO. SRL
08	IMPRESA EDILE SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE
09	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
10	ANTONIO FERRARA SRL
11	3R COSTRUZIONI SRL
12	GARDAUNIA SRL
13	A.L.G. LAVORI
14	GIANNI ROTICE S.R.L. A SOCIO UNICO
15	CO.GE.MAR. SRL
16	CAVECON SRL
17	ROTICE ANTONIO SRL
18	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. AGRICOLA A RL
19	TABANELLI PRIMO SRL
20	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL
21	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL
22	GALANTE COSIMO
23	MURGO MICHELANGELO SRL
24	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL
25	ROSSETTI SRL
26	IMPRESA CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE
27	COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SRL
28	COSTRUZIONI MINCHILLO SRL
29	TESTA GIUSEPPE
30	IMPRESA CAROPRESE GIUSEPPE
31	ORCHIDEA SRL

- a seguito dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (busta B) è stata determinata la seguente graduatoria, ordinata per ribasso crescente:

N.O.	IMPRESA	RIBASSO %
01	CO.GE.CO. SRL	19,519
02	IMPRESA CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE	27,371
03	3R COSTRUZIONI SRL	29,473
04	TESTA GIUSEPPE	29,578
05	GIANNI ROTICE S.R.L. A SOCIO UNICO	29,770
06	ROTICE ANTONIO SRL	29,900
07	ORCHIDEA SRL	29,977
08	A.L.G. LAVORI	30,150
09	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	30,330
10	IMPRESA CAROPRESE GIUSEPPE	30,457

11	G.R.Z. COSTRUZIONI SRL	30,730
12	ANTONIO FERRARA SRL	30,860
13	ICG SRL	30,990
14	GALANTE COSIMO	31,100
15	TABANELLI PRIMO SRL	31,200
16	HR COSTRUZIONI PUBBLICHE SRL	31,567
17	GARDAUNIA SRL	32,125
18	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. AGRICOLA A RL	32,666
19	IMBRES SRL	32,895
20	CO.GE.MAR. SRL	32,994
21	ITALCANTIERI SRL	33,333
22	IMPRESA NICOLA DALOISO SRL	33,342
23	MURGO MICHELANGELO SRL	36,000
24	E.L.O. SRL	36,636
25	COLSERVICEITALIA SRL	37,200
26	COSTRUZIONI MINCHILLO SRL	37,420
27	CAVECON SRL	37,670
28	COSTRUZIONI E PROGETTAZIONI SRL	37,850
29	I. E. SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUALE	38,333
30	LA MACCHIA SOC. COOP.	38,427
31	ROSSETTI SRL	38,500

- operando con le modalità previste dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) è stata determinata la soglia di anomalia dei ribassi:
 - numero offerte 31 : 10% = 3,1 : ribassi esclusi dal calcolo 4+4 (da 1 a 4 e da 28 a 31);
 - somma dei ribassi (dalla 5 alla 27) : 749,312;
 - media dei ribassi (dalla 5 alla 29) : 32,579;
 - media degli scarti (dalla 18 alla 27) : 2,437;
 - decremento : $3 \times 1 \times 2,437/100 = 0,073$;
 - soglia anomalia : 34,942;
- disposta l’”esclusione automatica” delle offerte “anomale” (ex art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016), si è constatato che l’offerta caratterizzata dal “minor prezzo” è quella prodotta dall’ “IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l. - Piazza Marconi, 9 - 76016 Margherita di Savoia (BAT)” - P.IVA 01619640715, che ha offerto il ribasso del 33,342% risultato il più vicino per difetto alla soglia di anomalia, per l’importo netto, quindi, di € 31.527,95 comprensivi di € 427,79 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare gli esiti di gara risultanti dal predetto verbale;
- di aggiudicare i lavori in questione all’ “IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l. - Piazza Marconi, 9 - 76016 Margherita di Savoia (BAT)” - P.IVA 01619640715;
- di adottare la presente determinazione in via d’urgenza, in considerazione della necessità di procedere all’espletamento degli adempimenti ex lege ed alla conseguente consegna dei lavori nel più breve tempo possibile;
- di autorizzare, quindi, la competente Direzione a consegnare i lavori medesimi in via d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, fatti salvi i termini dilatori di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti in possesso della ditta sopra indicata (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016);

Accertato che la relativa spesa sarà imputata alla Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Capitolo 231 del competente esercizio finanziario e sarà sostenuta utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione Puglia, giusta D.D.S. 075_DIR_2020_0233 del 07.09.2020 Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica;

Con i poteri di cui all'art. 15 del vigente statuto consortile,

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare gli esiti di gara per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione della tratta a monte della strada comunale Tratturo Fucicchio del canale La Fara in agro di Poggio Imperiale” (Regione Puglia D.S.S. 075_DIR_2020_0236 del 07.09.2020 Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica), risultanti dal predetto verbale;
- di aggiudicare i lavori medesimi alla all' “IMPRESA NICOLA DALOISO S.r.l. - Piazza Marconi, 9 - 76016 Margherita di Savoia (BAT)” - P.IVA 01619640715, per l'importo, al netto del ribasso del 33,342%, di € 31.527,95 comprensivi di € 427,79 per oneri di sicurezza soggetti a ribasso, oltre ad IVA (€ 38.464,09 IVA inclusa);
- di imputare la relativa spesa alla Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 205, Capitolo 231 del competente esercizio finanziario che sarà sostenuta utilizzando le somme messe a disposizione dalla Regione Puglia, giusta D.D.S. 075_DIR_2020_0233 del 07.09.2020 Sezione Risorse Idriche – Servizio Irrigazione e Bonifica;
- di autorizzare, quindi, la competente Direzione a consegnare i lavori medesimi in via d'urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, fatti salvi i termini dilatori di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
- di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti in possesso della suddetta impresa (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016).

La presente determinazione, avente carattere d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione del Consiglio d'Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe De Filippo)

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo consorziale per sette giorni consecutivi a decorrere dal 29/01/2021.

IL SEGRETARIO
(avv. Fabio Rubino)